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1. OGGETTO E FINALITÀ 

 

L’oggetto dell’appalto consiste nelle attività ricadenti tra i servizi attinenti l’ingegneria e 

l’architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativamente all’opera “Cirié 

Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in via Torino. Intervento di soppressione P.L. 

n.39 della ferrovia Torino Ceres”. 

 

L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera “Cirié Stazione 

Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in via Torino. Intervento di soppressione P.L. n.39 

della ferrovia Torino Ceres”. 

b) descrizione sommaria: Elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, relativamente 

all’ dell’opera “Cirié Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in via Torino. 

Intervento di soppressione P.L. n.39 della ferrovia Torino Ceres”. 

c) ubicazione: Via Torino – Ciriè (To). 

Sono compresi nell’appalto tutti gli oneri, gli apprestamenti, le prestazioni, necessari a rendere il 

servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare 

prestazionale tecnico-economico. 

 

Per il servizio sono stati acquisiti i seguenti codici: 

 

Codice Unico di Progetto (CUP) 

G41B20000420001 

Codice Identificativo Gara (CIG) 

……………….. 

 

Tale opera riveste carattere di primaria importanza per l’Ente e per il territorio rappresentato, oltre 

che per le zone limitrofe, in considerazione della presenza di servizi sovra comunali e 

dell’importanza della città quale ruolo centrale per i territori limitrofi. 

L’iter complessivo dell’opera ha avuto avvio con Decreto n.182 del 29/04/2020 del Ministro delle 

Infrastrutture e dei trasporti, con il quale venivano assegnati € 53.500.000,00 alla Regione Piemonte 

per interventi di messa in sicurezza delle ferrovie isolate dalla rete ferroviaria nazionale e nello 

specifico per la Ferrovia Torino-Ceres; 

In data 01/10/2020 la Città di Ciriè ha accettato l’incarico di soggetto attuatore per l’intervento 

“Cirié Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione 

del P.L. n.39 della ferrovia Torino-Ceres”. 
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Mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 11/11/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato l’aggiornamento dello Schema Triennale dei Lavori Pubblici 2021-

2023 ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’inserimento dell’intervento “Cirié Stazione 

Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 

della ferrovia Torino-Ceres” con CUP: G41B20000420001. 

Mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 18/11/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, sono stati approvati il quadro economico per la prosecuzione delle indagini e fattibilità 

d’intervento ed il piano di indagini geognostiche relativo all’intervento “Cirié Stazione Porta. 

Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della 

ferrovia Torino-Ceres”. 

Mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 25/11/2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento “Cirié 

Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del 

P.L. n.39 della ferrovia Torino-Ceres” per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 

10.500.000,00. 

In data 20/01/2021 sono pervenuti i Risultati delle Indagini Geognostiche di Prima Fase (assunti al 

Protocollo n. 2646) che sono in disponibilità dei soggetti interessati. 

Mediante Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2021 è stato approvato lo Schema 

di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, i soggetti attuatori ed il 

soggetto gestore. 

La convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Ex. Ministro delle 

Infrastrutture e dei trasporti), la Regione Piemonte ed i soggetti attuatori, tra cui la Città di Cirié è 

stata sottoscritta in data 21/12/2021 ed è stata approvata mediante Decreto del Direttore Generale 

del Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per il trasporto pubblico locale e 

regionale e la mobilità pubblica sostenibile del M.I.M.S. n.3 del 28/01/2022 e che la stessa è stata 

registrata alla Corte dei Conti il giorno 08/02/2022. 

Mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 08/04/2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato attivato il Fondo rotativo per la progettualità di Cassa Depositi e prestiti per la 

progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’intervento “Cirié Stazione Porta. Realizzazione di 

sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della ferrovia Torino-

Ceres”. 

Mediante Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 651 del 05/05/2022 è stata 

attivata la procedura finalizzata alla formalizzazione del contratto di anticipazione con la Cassa 

Depositi e Prestiti ed all’accesso al Fondo Rotativo per la progettualità per la progettazione 

definitiva ed esecutiva relativa all’intervento “Cirié Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso 

stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della ferrovia Torino-Ceres”. 

In data 20/06/2022 è pervenuto al numero di protocollo 27956/2022 il contratto di prestito  relativo 

all’anticipazione di €870.000,00 a valere sul Fondo Rotativo per la progettualità relativa 

all’intervento “Cirié Stazione Porta. Realizzazione di sottopasso stradale in Via Torino. Intervento 

di soppressione del P.L. n.39 della ferrovia Torino-Ceres”, fissando il termine perentorio di mesi 4 

entro il quale procedere con l’affidamento del servizio di che trattasi. 
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In data 04/08/2022 è pervenuta una nota al prot. n. 35567/22 relativa all’accoglimento dell’istanza 

di proroga dei tempi contrattuali presentata dalla Città di Cirié (prot. 35216/22 del 02/08/22), 

fissando la nuova data per l’affidamento del servizio entro il 20/12/2022. 

Mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 08/09/2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato lo schema di Disciplinare Attuativo che formalizza gli impegni tra la 

Regione Piemonte, G.T.T. S.p.A (in qualità di soggetto gestore) ed il Comune di Ciriè (in qualità di 

soggetto attuatore) per la realizzazione degli interventi che costituiscono il Piano Operativo 

sicurezza ferroviaria della linea Torino-Ceres SFMA che prevede investimenti finanziati dallo Stato 

con risorse di cui al D.M. n.182/2020 per € 10.500.000,00. 

 

 

Il passo successivo si compone della formale realizzazione di tutte le prestazioni necessarie a 

garantire la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l’opera, rispettando le disposizione 

del Codice dei Contratti per le fasi di redazione ed approvazioni, nonché i “Criteri ambientali 

Minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori” secondo le specifiche normative. 

 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d’appalto. 
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
Come specificato al par.1, la Giunta Comunale della Città di Cirié ha approvato con propria 

Deliberazione n.212 in data 25/11/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, il progetto di 

Fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento “Cirié Stazione Porta. Realizzazione di 

sottopasso stradale in Via Torino. Intervento di soppressione del P.L. n.39 della ferrovia Torino-

Ceres”, per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 10.500.000,00 e che si 

componeva dei seguenti elaborati: 

- Elenco Elaborati; 

- Relazione Tecnica illustrativa; 

- Calcolo sommario di spesa; 

- Quadro economico; 

- Prime indicazioni per la sicurezza; 

- Inquadramento territoriale; 

- Rilievo – Planimetria con documentazione fotografica; 

- Rilievo – Planimetria e sezioni trasversali; 

- Progetto – Planimetria di progetto; 

- Progetto – Profilo Longitudinale; 

- Progetto – Opere d’arte e sezioni tipo. 

 

Le fasi successive della progettazione prendono il via da tale fase preliminare di progetto e 

dovranno tenere in considerazione le esigenze del territorio, manifestate dall’Amministrazione 

Comunale attraverso ulteriori specifici progetti elaborati per le aree immediatamente circostanti ed 

approvati (ad esempio il progetto “Stazione Porta del Ciriacese – Movicentro”). 

 

Le categorie di opere principali interessate dal servizio, come di seguito riportato, sono le Strutture 

S.05, le Infrastrutture per la mobilità V.03 e gli Impianti IA.04, ciascuno interessato da specifici 

approfondimenti progettuali. 

 

Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono, in forma riepilogativa e non 

esaustiva, quelle riportate di seguito. 

 
STRUTTURE – S.05   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
0,1800 
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QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0400 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,1000 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0808 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
0,0300 
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QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
0,2200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0600 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,1000 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 



 
 

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Ufficio Lavori Pubblici 

Via A.D’Oria 14/12 
Tel. 011.9218163 

Email: lavoripubblici@comune.cirie.to.it 
 
 

 

 

10 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0904 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

 

IMPIANTI – IA.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
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QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0900 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0396 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

A completamento del servizio, sono richiesti all’operatore economico prestazioni e servizi 

integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori, volti a garantire idonea assistenza all’Ente 

durante lo svolgimento di riunioni, incontri e dibattiti pubblici, conferenze di servizi con altri enti 

del territorio interessati. 

 

L’operatore economico dovrà possedere tutti i requisiti occorrenti per lo svolgimento di tutte le 

prestazioni professionali per la cantierabilità e l’esecuzione dell’opera pubblica di che trattasi. 

Il servizio complessivo succitato comprenderà la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico – 

amministrativi e la partecipazione a tutti gli incontri necessari con l’amministrazione committente e 

enti preposti al controllo dell’opera. 
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Sulla base dell’importo presunto dei lavori, desunto dal progetto approvato, è stimato l’ammontare 

del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. 

Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la seguente qualificazione e 

l’importo dei lavori presunti: 

 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  

e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni 

speciali. 

1,05 4 958 942,44 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA' 
V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 1 332 579,24 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 

di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 

apparecchiature per laboratori e impianti 

pilota di tipo complesso 

1,30 546 139,03 

IMPORTO COMPLESSIVO DA Q.E. APPROVATO 6.837.660,71 

 
Dove: 

- la categoria, ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi 

valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice 

alfanumerico ID Opere; 

- per ID opere si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 

allegata al D.M. 17 giugno 2016; 

- per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in 

corrispondenza del relativo ID opere. 

 

Il limite finanziario da rispettare per il servizio in oggetto è pari a €. 10.500.000,00 di cui €. 

6.837.660,71 per i lavori oltre somme a disposizione dell’Amministrazione. 
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I limiti di cui sopra devono intendersi come limiti massimi che, al compimento della progettazione 

definitiva-esecutiva, non potranno essere superati per nessuna ragione da parte del concorrente 

aggiudicatario del presente servizio. 

 
Ulteriori dettagli relativi al servizio sono forniti nella Parte II del presente documento. 

La Città di Cirié si impegna a fornire all’Operatore economico tutta la documentazione utile in suo 

possesso per l’espletamento dell’incarico. 

L’operatore economico incaricato si impegna a svolgere le prestazioni professionali in stretto 

contatto con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con il Direttore dell’Esecuzione se 

nominato, nonché con i tecnici della Città di Cirié incaricati per il supporto al RUP. 

Si precisa che l’importo contrattuale deve intendersi inclusivo di tutte le spese, comprese quelle 

relative all’esecuzione dei sopralluoghi, alla ricerca ed analisi della documentazione esistente, alla 

definizione e al coordinamento degli eventuali rilievi, indagini e saggi che dovessero rendersi 

necessari. 

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico il RUP e/o il Direttore dell’Esecuzione , insieme 

al Professionista incaricato, concordano sulla necessità di effettuare incontri periodici di 

monitoraggio dell'andamento delle attività. 

Tutti gli elaborati consegnati resteranno di piena ed assoluta proprietà della Città di Cirié con 

utilizzo pieno ed esclusivo da parte della stessa, senza che il professionista possa sollevare 

eccezioni di sorta. 

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti su supporto informatico compatibile con i supporti in 

possesso dell'Amministrazione Comunale in versione editabile (word editor, excel, dwg, estensione 

nativa degli eventuali software utilizzati per l'esecuzione di computi e calcoli specialistici), in 

versione pdf e in versione pdf firmata digitalmente, oltre a due copie cartacee, da consegnare dopo 

la verifica della documentazione digitale da parte del RUP. 

Qualora non sia possibile trasmettere i files tramite PEC dovranno essere consegnati su supporto 

CD/DVD/altra modalità. 

Tutti gli elaborati e materiali, compresi quelli che si rendono necessari per adeguare e modificare gli 

elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni fornite, in sede di verifica della conformità degli 

elaborati tecnici da parte della Stazione Appaltante, si considerano già retribuiti con il compenso 

pattuito. 

 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 (codice C.U.I. 

L83000390019202100003). 

 

L’intervento è finanziato con Fondi ministeriali di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibile. 
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3. COMPOSIZIONE DEL TEAM TEORICO DI LAVORO 

 

Al fine di garantire la corretta e compiuta realizzazione della fase progettuale interessata dalla 

procedura in oggetto, si ipotizza la distinzione di unità di progetto comprendenti le seguenti figure 

professionali (minime), che costituiranno il gruppo teorico di lavoro: 

1) Unità “Infrastrutture e trasporti”, composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso 

di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea 

quinquennale in architettura o ingegneria, con esperienza maturata nel campo della 

progettazione dei trasporti e delle infrastrutture per la mobilità ed, in particolare, 

relativamente alle opere stradali di superficie ed interrate; 

2) Unità “Architettura” composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso di diploma di 

laurea specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea quinquennale in 

architettura o ingegneria, con esperienza maturata nel campo della progettazione 

architettonica delle opere ed, in particolare, relativamente alle tematiche connesse alla 

progettazione architettonica delle opere interrate e di superficie, nonché alla restituzione 

grafica attraverso modalità tradizionali e inserimenti grafici, rendering, simulazioni 

realistiche; 

3) Unità “Strutture”,  composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso di diploma di 

laurea specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea quinquennale in 

architettura o ingegneria, con esperienza maturata nel campo della progettazione 

strutturale delle opere complesse in cemento armato e/o cemento armato precompresso, 

strutture di tipo misto, strutture in acciaio; 

4) Unità “Geotecnica”, composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso di diploma di 

laurea specialistica in scienze geologiche, o con competenze equipollenti dimostrabili; 

5) Unità “Geologia”, composta da uno o più professionisti in possesso di laurea specialistica in 

architettura o ingegneria, con esperienza maturata nel campo della progettazione 

geotecnica delle opere ed, in particolare, relativamente alle opere strutturali interrate; 

6) Unità “Idraulica”, composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso di diploma di 

laurea specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea quinquennale in 

architettura o ingegneria, con esperienza maturata nel campo della progettazione idraulica 

delle opere ed, in particolare, relativamente alle interazioni tra la nuova opera 

infrastrutturale e le componenti idrauliche del sottosuolo e di origine atmosferica; 

7) Unità “Impianti” composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso di diploma di 

laurea specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea quinquennale in 

architettura o ingegneria, con esperienza maturata nel campo della progettazione 

impiantistica meccanica ed elettrica ed, in particolare, relativamente alle opere 

impiantistiche stradali viabili, alle dotazioni di sicurezza dell’infrastruttura, ai sistemi di 

sollevamento di persone, ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, sistemi di 

inibizione/evacuazione preventiva in caso di eventi eccezionali e/o meteorologici avversi ed 

altri impianti speciali; 
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8) Unità “Acustica” composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso di diploma di 

laurea specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea quinquennale in 

architettura o ingegneria, con esperienza maturata nel campo della progettazione acustica 

ed, in particolare, relativamente alle tematiche connesse alla mobilità veicolare ed agli 

impatti acustici sul tessuto urbano; 

9) Unità “Antincendio” composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso di diploma di 

laurea specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea quinquennale in 

architettura o ingegneria, con esperienza maturata nel campo della progettazione 

antincendio delle opere; 

10) Unità “Sicurezza e cantiere” composta da uno o più architetto o ingegnere in possesso di 

diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea quinquennale 

in architettura o ingegneria in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., con esperienza maturata nel campo della progettazione della sicurezza e del 

cantiere, ed, in particolare, relativamente alla redazione dei piani di sicurezza delle opere e 

alla progettazione delle fasi di cantiere dell’opera. 

11) Unità “Archeologia” composta da uno o più professionista in possesso di laurea in 

Archeologia o con competenze equipollenti dimostrabili, cui sarà demandata la redazione 

della verifica di interesse archeologico delle aree coinvolte. 

 

L’operatore economico deve altresì nominare un Responsabile del Progetto, figura indicata a 

mantenere i rapporti con la Stazione Appaltante, coordinare il team di lavoro selezionato per le 

differenti tematiche e che provvederà alla sottoscrizione di tutti gli elaborati progettuali consegnati. 

Il Responsabile del Progetto sarà un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea 

specialistica in architettura o ingegneria o diploma di laurea quinquennale in architettura o 

ingegneria, con esperienza maturata nella gestione di progetti complessi. 

 

Il rispetto di quanto sopra potrà essere garantito anche qualora ricorra il possesso di più 

competenze da parte di un’unica figura professionale. 

 

Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 

affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi – ove 

costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. 

Oltre all’iscrizione negli apposti albi i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni 

professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta. 

Nel gruppo di professionisti è anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o 

associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, fermi restando i 

limiti alle singole competenze professionali. 
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Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e 

autorizzate preventivamente della Stazione Appaltante. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno 

possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti. 

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e 

per la loro attività nulla sarà dovuto. 

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante 

dall’offerta tecnica del soggetto aggiudicatario. 
 

4. IMPORTO DEL CONTRATTO 

 
I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all’art. 1 e seguenti ammontano 

complessivamente ad €. 685.687,26 (diconsi Euro seicentoottantacinquemilaseicentoottantasette/26) 

e sono riepilogati nella seguente tabella: 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 430.128,11 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 199.462,80 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) € 48.793,71 

 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO  € 678.384,62 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri 

accessori 
€ 7.302,64 

TOTALE NETTO ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI 

SERVIZI 
€ 685.687,26 

 

I corrispettivi si intendono comprensivi di spese. Gli oneri previdenziali e l’I.V.A. si intendono 

esclusi. 

Il Prospetto economico complessivo degli oneri relativi ai servizi di cui all’oggetto è il seguente: 
 

 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 685.687,26 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 27.427,49 = 

Imponibile IVA € 713.114,75 + 

IVA (22%) € 156.885,25 = 

TOTALE LORDO ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI 

SERVIZI 
€ 870.000,00 
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Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati 

rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI. 

Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei 

documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell’affidatario del servizio dell’incarico 

professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni 

connesse. 

Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato secondo quanto stabilito 

dal D.M. 17 giugno 2016 – Approvazione delle tavelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di 

gara è riportato nell’allegato al presente Capitolato d’Oneri. 

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. 

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d’oneri, si intende offerto 

dall’affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. 

 

Il corrispettivo sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale unico – espresso in 

cifre – offerto in sede di gara sull’importo complessivo del servizio, oltre agli oneri di legge.  

La Città di Cirié si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il Bando di Gara, ovvero 

l’aggiudicazione provvisoria, laddove intervenuta, e di non procedere alla stipula del contratto, in 

caso di mancato perfezionamento del finanziamento statale per il servizio professionale in oggetto o 

per altre motivazioni che l’Ente appaltante riterrà congrue. 

 
4.1. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del 

Codice. L’importo del contratto, come determinato in sede di procedura, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 35, comma 18 del Codice e dall’art. 207, comma 1 del 

D.L. 34/2020, è prevista la corresponsione, in favore dell’affidatario, di un'anticipazione del prezzo, 

pari al 20% sul valore del contratto, da erogare entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione 

accertato dal RUP. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita 

garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 26 del C.S.A. 

L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di 

un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 

medesima; in ogni caso all’ultimazione dei servizi l’importo dell’anticipazione deve essere 

compensato integralmente. 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 

in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. 
 

5. OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

 

L’affidatario accetta l’esecuzione, anche in via d’urgenza, del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 

13 del D. Lgs. 50/2016. 

L’affidatario, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la 

diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e 

al presente capitolato. 

La stipula del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materiai di appalti di servizi pubblici, delle 

norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del 

servizio. 

La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario del servizio equivale altresì a dichiarazione 

della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi. 

Per le prestazioni di carattere progettuale l’affidatario si impegna ad introdurre, entro il termine 

comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni 

naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari, fino alla 

definitiva conclusione della fase progettuale affidata e alla validazione della stessa, senza che ciò 

dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere 

all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale 

o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

Qualora l’affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile 

del Procedimento si procederà all’applicazione della penale giornaliera indicata all’art. 12. 

Il ritardo per l’adeguamento del progetto, di cui al precedente periodo, superiori ai 30 giorni naturali 

e consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà 

all’Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al 

successivo art. 13, e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura 

di gara – escluso l’originario contraente – ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, prima della firma del contratto l'Affidatario produce, a 

pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della 

propria polizza di responsabilità civile professionale. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 

1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel 

rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a 
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questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del 

Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 

l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio 

di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal 

Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza 

necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la 

raccolta di informazioni sui servizi oggetto del presente atto. 

 

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 2 copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre 

ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di 

tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc…) su supporto fisico o altra 

modalità equivalente. La documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto 

elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato 

editabile TXT o compatibile DOC, WLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in 

formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili. 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può chiedere 

all’affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o 

totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

 

 
6. OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

La stazione appaltante si impegna a trasmettere all’affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto 

in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d’incarico, con particolare riguardo al 

progetto di fattibilità tecnico-economica approvato nonché le altre progettualità interessate sulla 

base del quale il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere sviluppato, oltre che tutto quanto 

disponibile riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi 

aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere  in suo 

possesso. 

 

La stazione appaltante si impegna, inoltre, a: 

- Convocare le necessarie riunioni; 

- Ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate 

dalle opere da progettare/realizzare; 

- Inoltrare le necessario richieste per l’ottenimento di ulteriori eventuali pareri o nulla osta sul 

progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi 

interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

- Garantire su richiesta dell’affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle 

aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento 
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dell’incarico medesimo. L’affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria 

responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni. 
 

L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei 

sopralluoghi ritenuto opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle 

attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali. 

 

 
7. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
7.1. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E  DEL CAPITOLATO DESCRITTIVO DEL 

SERVIZIO 

 

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il 

servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva e finalizzati alla progettazione dell’opera indicata. 

In caso di norme del presente Capitolato descrittivo tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è 

fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile. 

Ovunque nel presente Capitolato e nel bando di gara si preveda la presenza di raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in 

aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità 

con tale forma organizzativa. 

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e 

l’appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base 

di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato descrittivo del 

servizio. 

 
7.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il presente Capitolato descrittivo del Servizio, comprese le tabelle allegate allo 

stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore 

indicativo; 
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b) l’offerta tecnica dell’operatore economico affidatario del servizio; 

c) l’offerta economica dell’operatore economico affidatario del servizio; 

d) il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dal Comune di Cirié con 

D.G.C. N.212 del 25/11/20220, il piano di Indagini Geognostiche dell’intervento 

approvato con n. 202 del 18/11/2020 ed i relativi risultati; 

e) le polizze di garanzia di cui all’art. 103 del codice ed agli articoli del presente 

Capitolato Descrittivo del servizio; 

 
7.3. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI APPLICATIVI 

 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

a) Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “attuazione delle direttivi 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

b) Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 

c) La Legge 29 Luglio 2021 n.108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

d) Il D.M. 7 MARZO 2018, N° 49 “Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione”; 

e) La legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

f) Il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

g) La legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

h) Le norme del codice civile. 

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice 

civile. 

 
7.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’operatore selezionato equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
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accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto approvato per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione nelle fasi progettuali successive. 

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali approvati e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, 

delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le successive fasi 

della progettazione. 

Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione dei servizi, si consiglia agli operatori economici di  

prendere visione dei luoghi e delle condizioni in cui dovrà operare per l’esecuzione del servizio, 

anche attraverso la documentazione, e di assumere tutte le informazioni necessarie al perfetto 

compimento del servizio; non saranno pertanto accettati reclami per eventuali equivoci sulle aree 

oggetto del servizio.  

 
7.5. MODIFICHE DEL’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE 

 

In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del 

Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello 

stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al 

medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o 

di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 

del Codice dei contratti. 

Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice 

dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per 

esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti 

di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad 

eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 
7.6. APPALTATORE: RAPPRESENTANTE, DOMICILIO E RIFERIMENTI 

 

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come 

espressamente indicato nel contratto di appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal contratto. 

L’appaltatore deve altresì comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Se l’appaltatore non conduce direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione 

appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta 
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motivata della Stazione appaltante.  

L’appaltatore, tramite il Responsabile del Progetto, assicura l’organizzazione e la gestione del 

team di lavoro ed i rapporti con la direzione del servizio, se nominata. La direzione del servizio ha 

il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile del Progetto e del personale dell’appaltatore 

per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione dei servizi. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 

essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 

comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di 

mandato. 

 
7.7.  CONVENZIONE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

 

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 

specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 
8. DURATA DEL SERVIZIO 

 

I tempi posti a base di gara per l’espletamento del servizio sono i seguenti: 

- 150 giorni naturali e consecutivi per la redazione e consegna del progetto definitivo, 

calcolati a partire dal verbale di consegna del servizio/stipula del contratto; 

- 90 giorni naturali e consecutivi per la redazione e consegna del progetto esecutivo, 

calcolati a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo. 

Il direttore del servizio dovrà attivarsi per la consegna degli stessi entro 5 gg dalla comunicazione 

di avvenuto affidamento da parte della Stazione Appaltante. 

Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni 

contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile 

del Procedimento, quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini 

necessari per l’osservanza delle condizioni disattese. 

Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni 

contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile 

del Procedimento, quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini 

necessari per l’osservanza delle condizioni disattese. 
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Fermo restando quanto previsto dal D.L. 76 del 16/07/2020, E’ facoltà del professionista 

incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della 

prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto; in tal caso il Committente, verificate le ragioni e le situazioni di cui al 

predetto decreto legge, dispone la sospensione della prestazione e compilando apposito verbale 

sottoscritto dall’affidatario del servizio. 

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa del 

servizio che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. 

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell’incarico, il committente ha la facoltà di concedere proroghe motivate, al fine di garantire la 

qualità e il buon esito dell’incarico stesso. 
 

9. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il Responsabile del Procedimento svolgerà le funzioni di direttore dell’esecuzione,ovvero 

procederà a nominare un suo delegato, identificato tra il personale appartenente all’Ente/Stazione 

Appaltante,  attraverso specifiche motivazioni scritte. 

 

10. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

L’affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione 

appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. 

Qualora l’affidatario del servizio non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto. 

L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.M. 7 marzo 

2018, n° 49. 

Ciascuna fase di progettazione (Definitiva ed esecutiva)  dovrà essere sottoposta a verifica della 

conformità ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 oltre che sottoposta alla validazione degli Enti 

interessati dal progetto (Regione Piemonte, Gestore della rete ferroviaria, altri soggetti/enti 

coinvolti). 

Nel caso l’affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità 

dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti 

contrattuali, l’affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di 

avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza. 

 

11. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D. Lgs. 50/2016. 
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12. PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei servizi, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille (euro uno e 

centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

- nell’avvio del servizio rispetto alla data fissata dalla Direzione del Servizio per la consegna 

degli stessi; 

- nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla 

Direzione del Servizio. 

La penale irrogata ai sensi, è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto al 

servizio, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo consegnato 

in sede di offerta o ricompreso nel presente Capitolato. 

La penale di cui ai commi precedenti è applicata all’importo del servizio ancora da eseguire. 

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte 

della Direzione del Servizio, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la 

relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in 

sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 

L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell’inadempimento e/o disservizio, previa 

contestazione scritta, avverso la quale l’affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie 

osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 

Nel caso in cui l’affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato 

accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere 

l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’affidatario del servizio in 

base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai 

sensi dell’art. 19 del presente capitolato. 

Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il il 10% 

dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, 

fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
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13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D Lgs. 50/2016. 

 

13.1. CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA 

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art.13, il Committente si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’affidatario, con riserva di 

risarcimento danni nei seguenti casi: 

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

b) ingiustificata sospensione del servizio; 

c) subappalto non autorizzato; 

d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi; 

e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali 

stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 

f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso 

l’affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare 

grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine 

alla stazione appaltante stessa; 

g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell’importo contrattuale; 

h) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di 

aggiudicazione dell’appalto; 

i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente; 

j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, 

senza deroga documentata da parte del committente; 

k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 

m) il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro cinque giorni 

dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente, che dovrà avvenire 

mediante apposita sessione presso la stessa Stazione Appaltante; 

n) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 

159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una 
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sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei 

contratti. 

I casi elencati saranno contestati all’affidatario del servizio per iscritto dalla stazione appaltante, 

previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva 

espressa di cui al presente articolo. 

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo 

eventuali mancati contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante 

non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di 

pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. 

L’operatore economico aggiudicatario (professionista, società d’ingegneria etc.), si impegna, ai 

sensi del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Cirié ad osservare e a far 

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre trovano 

applicazione all’incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano 

anticorruzione del Comune di Cirié in vigore. 

L’incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. 

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i., è fatto 

divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che 

abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Cirié che 

abbiano esercitato poteri autorizzativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che 

sono cessati dal rapporto di impegno con il Comune di Cirié da meno di tre anni. 

I casi elencati saranno contestati all’affidatario per iscritto dal committente, previamente o 

contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al 

presente articolo. 

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo 

eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non 

abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi 

inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura. 

In considerazione del fatto che l’opera assume ruolo di Intervento strategico, in considerazione 

delle caratteristiche di pubblica utilità, di necessità, di indifferibilità e di esigenze per l’intera 

collettività nonché per le evidenti interferenze che la stessa opera presenta nei confronti del 

servizio pubblico di trasporto locale, nel caso di risoluzione del contratto, il committente si 

riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere 

dall’affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe 

sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. 

n tal caso all’affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di 

prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente. 
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13.2. RECESSO 

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016. 

 

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEI COMPENSI 

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’affidatario del 

servizio con le modalità riportate negli articoli successivi. 

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto 

alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. 

La verifica di conformità avviene entro 10 giorni dalla data di consegna del progetto ed è 

condizione essenziale per procedere all’emissione della fattura elettronica da parte dell’affidatario. 

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento di regolare fattura elettronica. 

In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, 98, in caso di ottenimento da parte 

della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali 

un’adempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, 

la stazione appaltante trattiene dall’importo dovuto e maturato l’importo corrispondente 

all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC 

è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle 

quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente 

modificate secondo le disposizioni dell’art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la 

fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante 

sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’affidatario del servizio al 

riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo 

della cauzione prestata dall’affidatario del servizio a garanzia del mancato o inesatto adempimento 

delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di ultimazione 

delle prestazioni ai sensi del D.M. 49/2018. 

 

 

14.1. DISCIPLINA ECONOMICA: ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, 

a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo 

la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio 
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dei servizi accertato dal RUP. 

Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli 

interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 

L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di 

un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 

medesima; in ogni caso all’ultimazione del servizio l’importo dell’anticipazione deve essere 

compensato integralmente. 

L’anticipazione è revocata se l’esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, 

in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 

prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

- importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma del servizio; 

- la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di 

anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino 

all’integrale compensazione; 

- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da 

una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 

impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 

12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al 

predetto decreto; 

- per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 

gennaio 1989. 

La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca 

dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse 

proprie prima della predetta escussione. 

 

14.2. DISCIPLINA ECONOMICA: PAGAMENTI IN ACCONTO 

Le rate di acconto sono dovute: 

- Alla consegna ed avvenuta approvazione del Progetto Definitivo; 

- Alla consegna ed avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo. 

La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato: 

- al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto 
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all’articolo 4; 

- al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia 

dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai 

sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, 

nulla ostando, in sede di conto finale; 

- al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la  Direzione del Servizio  redige  la contabilità  ed  emette  lo  stato  di  avanzamento ,  ai  

sensi  dell’articolo  194  del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: 

«Compenso del servizio a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di 

chiusura; 

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del 

Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 

avanzamento del servizio di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 

Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione 

ai sensi dell’articolo 14.1. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere 

l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione 

dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 

185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Se il servizio rimane sospeso per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione 

del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

In deroga alla previsione del comma 1, se il servizio eseguito raggiunge un importo pari o 

superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di 

avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non 

superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso 

alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di 

pagamento già emessi sia inferiore al 15 % (quindici per cento) dell’importo contrattuale 

medesimo. 

L’importo residuo del servizio è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 

14.3. 

Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in 

base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 
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14.3. DISCIPLINA ECONOMICA: PAGAMENTI A SALDO 

Il conto finale del servizio è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto 

finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 

liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 

e alle condizioni di cui al comma 4. 

Il conto finale del servizio deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il 

termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine 

indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 

conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua 

relazione al conto finale. 

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute applicate, al netto dei pagamenti già effettuati e delle 

eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del 

certificato di regolare esecuzione del servizio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai 

sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio. 

 

14.4. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI PER I PAGAMENTI 

 

Ogni pagamento è subordinato: 

- alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale elettronica, 

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

- all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi 

dell’articolo 14.4, ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di 

pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC; 

- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti 

di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

- all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

- ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, 

della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il 

beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una 

o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da 

corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 

inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente 

della riscossione competente per territorio; 
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- all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, 

dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio 

intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del 

lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale 

impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 

Ai fini della corretta contabilizzazione, ogni fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti 

elementi: 

 il numero della fattura o del documento contabile equivalente; 

 la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; 

 il nome del creditore ed il relativo codice fiscale; 

 l’oggetto della fornitura; 

 l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; 

 nella fattura dovranno essere altresì esposte le seguenti voci: 

 importo della prestazione, espresso in Euro, al lordo della ritenuta dello 0,50%; 

 l’indicazione se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; 

 la scadenza della fattura; 

 il codice identificativo di gara (CIG); 

 il codice unico di progetto (CUP); 

 qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria. 

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi 

prescritti. 

Le fatture in regola saranno ammesse al pagamento entro 30 gg dalla data di registrazione della 

stessa sui registri contabili dell’Ente mentre quelle non in regola saranno restituite al mittente per le 

necessarie correzioni. 

Per ottenere il pagamento, l’aggiudicatario dovrà avere regolarmente eseguito la prestazione ed aver 

risolto ogni eventuale contestazione o controversia, in caso contrario i termini di pagamento si 

intendono sospesi fino alla risoluzione delle eventuali controversie. 

La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. 

Ogni variazione dei dati forniti dovrà essere prontamente comunicata; in difetto di tale 

notificazione, l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in 

modo errato. 

La liquidazione delle fatture è subordinata all’acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti ed alla corretta e 

regolare esecuzione del servizio attestata dal Direttore dell’Esecuzione e/o da suo delegato. 

L’irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all’emissione del certificato di 

pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento. 

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. 

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate. 

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’impresa 
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cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a quando l’impresa non si 

pone in regola con gli obblighi contrattuali. 

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica 

all’impresa a mezzo PEC indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da 

“fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo competente. Trascorsi i suddetti 

tre mesi senza che l’impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione 

può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non potrà opporre 

eccezioni di sorta, né avrà titolo ad interessi o risarcimento danni. 

 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, 

dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nel servizio, il RUP invita per 

iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) 

giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del 

certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale 

dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 

 

14.5. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’affidatario dell’incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de 

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita 

procura.  

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. 

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi 

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

 

14.6. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO 

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) intercorrenti tra il verificarsi delle 

condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 

e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; 

trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore 

gli interessi legali per i primi 45 (quarantacinque) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 

anche questo termine trova applicazione il comma 2. 

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella 

misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 

231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 

immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti 

interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi. 

E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato 

o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai 

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la 

Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto 

maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 

appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 

(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, 

comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli 

interessi moratori nella misura di cui al comma 2. 

 

14.7. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di 

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al 

subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC ovvero 

al documento di regolarità contributiva per la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli 

Ingegneri ed architetti Liberi professionisti. 
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Il Documento di regolarità contributiva è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. 

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il 

DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se 

anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può 

essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare 

esecuzione. 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 

2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o 

più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la 

Stazione appaltante: 

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle 

somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

- trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle 

rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 14.2 e 14.3 del presente Capitolato 

Speciale; 

- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli 

inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 14.2 e 

14.3 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione 

appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di 

queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

 

14.8. REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile.  

 
14.9. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D. 

Lgs. 50/2016. 

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previsto dal combinato disposto dell’art, 106, 

comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n° 52 e pertanto il cessionario sia una 
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banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui 

oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima 

cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questo non la rifiuti con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione 

stessa. 

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti 

della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione 

appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua 

opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 

essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola 

secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione 

appaltante. 

 

15. CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

I controlli sull’esecuzione del contratto avverranno ai sensi del D.M. 49/18, per quanto 

compatibile. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, a tal fine l’affidatario del servizio, per quanto di competenza, si impegna a 

prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi 

contrattuali in forma scritta e l’affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla stazione 

appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende 

porre in essere. 

La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i 

presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 

Il Responsabile dei controlli è il soggetto identificato all’art 9 del presente Capitolato Descrittivo 

del Servizio. 

 

16. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 

Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
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dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

Codice. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 
17. TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA 

L’affidatario dell’incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e 

dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei 

lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti 

degli Enti preposti. 

L’affidatario dell’incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi 

previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione 

all’INPS, all’INAIL e INARCASSA. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 35, comma 32, del D. Lgs. n. 

223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D. Lgs. n. 248 del 2006, il committente 

provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 8 all’affidatario, previa verifica 

degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione della 

prestazione. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino al 

quanto l’affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei 

pagamenti, l’affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna 

pretesa a risarcimento dei danni. 

L’affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata 

osservanza dell’impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e 

conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei 

contributi previdenziali ed assicurativi. 

L’affidatario del servizio s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a 

tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio 

carico tutti i relativi oneri. 

In particolare si impegna a rispettare ed a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 e ss. mm. e ii. 

 

18. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la stipulazione del relativo 

corrispettivo all’affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del committente, il quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e 
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con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute 

necessarie, senza che dall’affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali 

modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali 

dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della 

Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio” e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per 

il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 

indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza 

sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti 

sensibili ed espressamente indicati dal Committente. 

 

19. GARANZIE ED ASSICURAZIONI 

 

19.1. GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, 

comma 10 del Codice. 

 

 

19.2. GARANZIA DEFINITIVA 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 

commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti 

e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara 

realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella 

misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse 

pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di 

aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti 

per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 

cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La 

stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si 

applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione 

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in 

cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni 

appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 

soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento 

e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai 

soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare 

residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza 

necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei 

servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni 

contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 

avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 

dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e 

l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#1957
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19.3. OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Sono a carico esclusivo dell’affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, 

infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose 

dell’affidatario del servizio stesso, di terzi e della stazione appaltante. 

In relazione a quanto sopra, l’affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie 

assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si 

obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze 

suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto. All’atto della 

stipulazione del contratto, l’affidatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi 

dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista 

dall’art. 24, comma 4 del Codice. 

L’affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del 

proprio personale. 

 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’esecutore del 

servizio, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del 

contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea. 

 

21. SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese, l’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli 

altri oneri tributari sono a carico dell’affidatario dell’incarico professionale. 

Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all’articolo 1 del presente Capitolato 

d’Oneri, l’affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di 

incompatibilità temporanea o definitiva, con l’espletamento dell’incarico oggetto della 

convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure 

in via temporanea dall’esercizio della professione. 

 

22. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E DI COMPORTAMENTO 

L’affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta e conferma le proprie dichiarazioni rese, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi 

professionali con ex dipendenti del comune di Cirié che abbiano esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto dello stesso comune nei confronti del medesimo professionista nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

L’affidatario attesta e conferma altresì l’insussistenza di rapporti di parentela entro il secondo 
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grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili 

ai due anni precedenti, con il Segretario Generale, il Dirigente del Settore Tecnico e i Titolari di 

Posizione Organizzativa dell’Ente che affidano il servizio (ANAC Orientamento 64 del 

29.07.2014). 

L’affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell’art. 2 

del Codice di comportamento approvato con deliberazione della G.C. della Città, ad osservare e a 

far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di comportamento. 

L’affidatario dichiara che l’Amministrazione ha reso disponibile, ai sensi dell’art. 18 del Codice di 

comportamento sopra richiamato, il Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena 

conoscenza. L’affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo. 

L’amministrazione, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto 

instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali 

osservazioni e giustificazioni. 

L’amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in 

assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il 

risarcimento di tutti i danni subiti. 

L’affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono 

comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto 

del dovere di astensione per conflitto di interessi. 

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’affidatario si impegna a segnalare 

tempestivamente all’amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 

ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura 

criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio 

rappresentante, dipendente o agente. 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi 

ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante 

e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l’onere di 

prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante. 

 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 e del Regolamento sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente 
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nell’ambito della procedura negoziata regolata dal presente Capitolato Descrittivo del Servizio. 

 

24. ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice, pubblica ed aggiorna tutti gli atti 

della procedura di affidamento sul proprio Albo Pretorio On-Line. Le Pubblicazioni relative alla 

procedura di gara sono effettuate dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del 

Ciriacese e del Basso Canavese sul proprio portale telematico. 

L'accesso agli atti del presente procedimento di procedura negoziata, nel rispetto dei divieti e 

differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del Codice, è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. 


