



# LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN STRADA POLIGONO

NUOVA SCUOLA PRIMARIA



di San Carlo Canavese

RESPONSABILE PROCEDIMENTO geom. Bruno CABODI

2018

## PROGETTISTI

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO  
Arch. D. Rangone



STUDIO TECNICO ASS. TETRA STUDIO  
Arch. G. P. Perucca



STUDIO TECNICO ASS.  
ESSEBI INGEGNERIA  
Ing. R. Barra



Geol. P. Battino



Arch. L. Lova



ONLECO S.R.L.  
Arch. A. P. Griginis



# PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

SCC\_E\_Doc  
004 REV05

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO		
<b>A.</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO</b>	
A.1	Importo lavori	€ 3 494 018,84
A.1.a	Importo dei lavori	€ 2 642 259,82
A.1.b	Costo della manodopera	€ 851 759,02
A.2.	Oneri per la sicurezza	€ 60 000,00
<b>A.</b>	<b>Totale importo dei lavori in appalto (A.1.-A.2.)</b>	<b>€ 3 554 018,84</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
B.1	I.V.A. 10% su lavori	€ 355 401,88
B.2.a	Spese tecniche per direzione dei lavori e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, con ribasso offerto in fase di gara del 45,77%	€ 84 780,09
B.2.b	Spese tecniche per collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€ 20 000,00
B.3	CNPAIA (4% su spese tecniche)	€ 4 191,20
B.4	IVA 22% sulle spese tecniche B.2.a, B.2.b, CNPAIA (4% oneri spese tecniche B.2.b)	€ 23 973,68
B.5	Imprevisti e Accantonamenti	€ 90 134,30
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5 000,00
B.7	Spese per pubblicità	€ 2 500,00
<b>B.</b>	<b>Totale somme a disposizione (B.1.-B.8.)</b>	<b>€ 585 981,16</b>
<b>A.+B.</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4 140 000,00</b>