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COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO Calcolo incidenza manodopera Riqualificazione Via Torino - 4° lotto

Art. di elenco Cod. art. Descrizione succinta Quantità P.U. Importo Imp. manodopera %Manodopera

Art. 1 Indagine di merc. Rimozione e ricollocamento paline varie 6,00 € 29,62 € 177,72 € 168,83 95,00%

Art. 2.A 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione 8,00 € 11,42 € 91,36 € 91,36 100,00%

Art. 3.A 01.A01.B05.005 Scavo di materie di qualsiasi natura 90,00 € 8,47 € 762,30 € 487,80 63,99%

Art. 4.A 01.A01.A85 005 Scavo in trincea in vie già sistemate 172,51 € 20,04 € 3.457,10 € 1.799,08 52,04%

Art. 5.A 01.A01.A80.080 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata 3,52 € 82,53 € 290,51 € 290,51 100,00%

Art. 6 Indagine di merc. Oneri relativi alla ricerca dei sottoservizi esistenti 89,40 € 6,04 € 539,98 € 485,98 90,00%

Art. 7.A 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato 13,04 € 202,12 € 2.635,64 € 2.301,71 87,33%

Art. 8.A 08.A55.N33.005 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico acque piovane 1,00 € 28,32 € 28,32 € 20,67 72,99%

Art. 9.A 01.P26.A45.005 Trasporto alle discariche di materiale di scavo 176,03 € 6,29 € 1.107,23 € 0,00 0,00%

Art. 10 Indagine di merc. Oneri di smaltimento (discarica) 176,03 € 18,02 € 3.172,06 € 0,00 0,00%

Art. 11 08.A55.N 06.005  Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali 20,00 € 93,60 € 1.872,00 € 1.142,11 61,01%

Art. 12 08.A55.N 03 005 Allacciamento di immissione stradale compresa 27,00 € 119,12 € 3.216,24 € 1.699,78 52,85%

Art. 13.A 08.A35.H10.010 Provvista e posa in opera di tubi in PVC 13,50 € 17,16 € 231,66 € 112,52 48,57%

Art. 14.A 08.A30.G03.015 Provvista e posa in opera di tubi in cls 177,00 € 63,55 € 11.248,35 € 3.832,31 34,07%

Art. 15 08.A30.G69.005 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruz 5,00 € 302,39 € 1.511,95 € 1.079,08 71,37%

Art. 16.A 08.A25.F25.010 Fornitura e posa di chiusino d'ispezione in ghisa 5,00 € 184,94 € 924,70 € 337,52 36,50%

Art. 17.A 01.A04.B15.030 Calcestruzzo per uso non strutturale 88,18 € 73,74 € 6.502,39 € 0,00 0,00%

Art. 18.A 01.A04.C40.005 Getto in opera di cls per formazione letto di posa 60,18 € 33,90 € 2.040,10 € 1.802,43 88,35%

Art. 19.A 01.P13.E62.005 Ghisa sferoidale in gatti per chiusini e griglie 1.615,00 € 2,98 € 4.812,70 € 0,00 0,00%

Art. 20 08.A55.N36.005 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo 19,00 € 47,01 € 893,19 € 844,78 94,58%

Art. 21 08.A55.N45.005 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili 1,00 € 73,33 € 73,33 € 66,26 90,36%

Art. 22.A 06.A10.B04.035 F.O. di tubazione in polietilene per cavidotto 400,00 € 7,80 € 3.120,00 € 1.786,82 57,27%

Art. 23 01.A24.C80.005 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio 11,00 € 167,53 € 1.842,83 € 1.124,13 61,00%

Art. 24.A 13.P02.B05.030 formazione di blocco di fondazione per palo 100x100x120 8,00 € 164,86 € 1.318,88 € 283,95 21,53%

Art. 25.A 13.P10.A.05.005 Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in a 8,00 € 27,49 € 219,92 € 50,78 23,09%

Art. 26 01.A01.B97.010 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati ricicl 61,26 € 12,49 € 765,14 € 295,04 38,56%

Art. 27.A 01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante 300,00 € 1,30 € 390,00 € 198,20 50,82%

Art. 28.A 01.P05.B50.010 Cordoli in cemento pressato retti o curvi 218,00 € 6,69 € 1.458,42 € 0,00 0,00%

Art. 29.A 01.A23.B50.015 Posa di cordoli in cemento 218,00 € 16,15 € 3.520,70 € 2.021,23 57,41%

Art. 30 Indagine di merc. Posa in opera di staccionata rustica in legname su muretto 100,00 € 20,80 € 2.080,00 € 1.872,00 90,00%

Art. 31 01.P03.B20.005 Misto frantumato (stabilizzato) 26,00 € 23,24 € 604,24 € 0,00 0,00%

Art. 32.A 01.A21.A20.005 Spandimento di materiali vari 26,00 € 6,33 € 164,58 € 106,71 64,84%

Art. 33.A 01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita 43,33 € 108,30 € 4.692,64 € 0,00 0,00%

Art. 34.A 01.A04.C03.005 Getto di cls per sottofondi di marciapiedi 28,00 € 24,47 € 685,16 € 685,16 100,00%

Art. 34.B 01.A04.C03.020 Getto di cls in strutture armate 43,33 € 34,73 € 1.504,85 € 1.504,85 100,00%



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO Calcolo incidenza manodopera Riqualificazione Via Torino - 4° lotto

Art. di elenco Cod. art. Descrizione succinta Quantità P.U. Importo Imp. manodopera %Manodopera

Art. 35.A 01.A04.F00.015 Barre per cemento armato 1.865,99 € 1,53 € 2.854,96 € 1.588,22 55,63%

Art. 36.A 01.A04.H10.005 Casseratura per strutture in cls 263,05 € 31,24 € 8.217,68 € 7.437,00 90,50%

Art. 37.A 01.P11.B42.040 Marmette autobloccanti in cls 280,00 € 17,50 € 4.900,00 € 0,00 0,00%

Art. 38.A 01.A23.C80.010 Posa di pavimentazione in autobloccanti 280,00 € 13,25 € 3.710,00 € 3.002,13 80,92%

Art. 39.A 01.A22.A80.075 Provvista e stesa di tout-venant bitumato 90,00 € 11,75 € 1.057,50 € 325,92 30,82%

Art. 40.A 01.A22.A44.010 Provvista e stesa di emulsione bituminosa 90,00 € 0,90 € 81,00 € 14,25 17,59%

Art. 41.A 01.A22.B10.025 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso 90,00 € 7,68 € 691,20 € 256,30 37,08%

Art. 42 01.A21.B36.005 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perim 200,00 € 1,33 € 266,00 € 109,06 41,00%

Art. 43 04.P83.C02.010 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente 200,00 € 0,79 € 158,00 € 13,27 8,40%

Art. 44.A 04.P80.A02.020 Cartelli stradali 2,00 € 21,09 € 42,18 € 0,00 0,00%

Art. 45.A 04.P80.D01.005 Sostegni per segnali stradali 2,00 € 15,95 € 31,90 € 0,00 0,00%

Art. 46.A 04.P84.A03.005 Posa segnaletica verticale 2,00 € 29,15 € 58,30 € 54,10 92,79%

Art. 47 Indagine di merc. Allestimento cantiere 1,00 € 209,33 € 209,33 € 0,00

Art. 48.A 28.A20.B05.005 Impianto semaforico mobile completo 2,00 € 54,16 € 108,32 € 0,00

Art. 48.B 28.A20.B05.010 Impianto semaforico nolo per ogni giorno successivo 60,00 € 3,60 € 216,00 € 0,00

Art. 49.A 28.A05.D05.015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 1,00 € 326,34 € 326,34 € 0,00

Art. 49.B 28.A05.D05.020 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Per ogni mese oltre il primo 1,00 € 152,98 € 152,98 € 0,00

Art. 50.A 28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili 1,00 € 148,01 € 148,01 € 0,00

Art. 50.B 28.A05.D25.010 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, per ogni mese oltre il primo 1,00 € 98,38 € 98,38 € 0,00

Art. 51.A 28.A10.D10.010 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1 1,00 € 12,98 € 12,98 € 0,00

Art. 52.A 28.A20.A05.010 Cartellonistica di dimensione media (fino a 50x50 cm) 15,00 € 10,84 € 162,60 € 0,00

Art. 53.A 28.A20.H05.010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. 1,00 € 15,35 € 15,35 € 0,00

Art. 54.A 28.A05.E05.005 Recinzione perimetrale per sviluppo a metro quadrato 9,00 € 17,14 € 154,26 € 0,00

Art. 55.A 28.A05.E30.015 Delimitazione zone interne al cantiere 10,00 € 9,48 € 94,80 € 0,00

Art. 56.A 28.A20.F20.005 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 1,00 € 81,24 € 81,24 € 0,00

Art. 57.A 28.A20.F05.005 Trousse leva schegge 1,00 € 26,17 € 26,17 € 0,00

Art. 58.A 28.A05.E10.005 Recinzione di cantiere in elementi prefabbricati di rete 60,00 € 3,60 € 216,00 € 0,00

Art. 58.B 28.A05.E10.010 Recinzione perimetrale per sviluppo a metro quadrato 60,00 € 0,50 € 30,00 € 0,00

TOTALI € 92.077,67 € 39.291,84 42,67%


