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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
Movimenti terra e sistemazioni esterne (Cat 20)
1/155 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino
01.A01.A10.010 |a4 mdi profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusalarocciadaminamacompresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muraturafino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Scuola e aree esterne 3'659,80
SOMMANO..., m3 3659,80 3,80 13'907,24
2/156 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
01.A01.A65.010 |compatti, finoa2 mdi profonditarispetto a piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventual e intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da minamacompresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muraturafino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20cm
approfondimento fondazioni 246,00
SOMMANO...| m3 246,00 10,59 2'605,14
3/157 Variazione al prezzo degli scavi per lademolizione, mediante |'uso continuo di leve, mazze e
01.A01.B76.005 |scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali,
conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i
massi o trovanti anche se richiedenti |'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali
SOMMANO...| m3 100,00 23,37 2'337,00
4/158 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40.010 |citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm
12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita di materie limose
A RIPORTARE 187849,38
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Comune di San Carlo Canavese



pag. 2

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°849,38
o argillose, esclusala compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i
piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari acm30
SOMMANO...| m? 2'402,40 9,45 22'702,68
57159 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o
01.A21.A50.010 |altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a
30cm
SOMMANO...| m? 2'402,40 1,29 3°099,10
6/160 SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazionein
25.A01.C15.005 |rilevato di materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3.
SOMMANO..., m? 3905,80 1,62 6'327,40
71215 PRONTAMENTO ATTREZZATURA PROVE DI CARICO SU SINGOLA PIASTRA IN
17.P04.L94.005 |TERRENO (A P.C. O PC. PROF. =< 3m) A Provadi carico su singola piastrain terreno.
Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie
per I'esecuzione di prove di carico su piastrain terreno con diametro fino a 500 mm e carico fino a
300 kN. Prove eseguite all'esterno a piano campagna o in pozzetto fino a3 m di profondita.
SOMMANO...| cad 6,00 257,84 1'547,04
Corpo A - Corpo centrale scuola (Cat 22)
8/161 Cal cestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 |(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
apié d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
A RIPORTARE 52525,60
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52'525,60
SOMMANO..., m3 308,32 108,95 33'591,46
9/162 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 |dellastessaln strutture armate
Vedi voce n° 161 [m3 308.32] 308,32
SOMMANO..., md 308,32 25,20 7°769,66
10/ 163 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per |a maggiore quantita di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di cal cestruzzo
cementizio armato
SOMMANO..., md 308,32 8,55 2'636,14
11/164 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30.005 |cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO...| n? 1174,00 30,30 35'572,20
12/ 165 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 |altaduttilitd, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
lalegatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
SOMMANGO...| kg 24° 665,60 1,35 337298,56
13/172 Forniturae posain operadi pareti in Xlam con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna
01.A17.A71.010 |operaesclusaab strati, inlegno di abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione
forestale sostenibile
A RIPORTARE 165°393,62

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 4

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165°393,62
SOMMANO...| m3 194,20, 1°396,57 271°213,89
14/183 Fornitura e posain operadi travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
NP002 occorrenti, nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru. In abete (Picea abies, Abies alba), con
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali
corpo A- Puntoni 20x28 941,00 0,200 0,280 52,70
corpo A - Puntoni 24x28 20,80 0,240 0,280 1,40
corpo A - Diagonale 24x48 25,60 0,240 0,480 2,95
corpo A - Banchina 22x40 41,00 0,240 0,480 472
corpo A - diagonale 24x64 58,00 0,240 0,640 8,91
solaio 1p - banchina 24x28 72,00 0,240 0,280 4,84
sala polivalente - banchina 20x24 81,50 0,200 0,240 391
copertura sala polivalente - Travi 24x72 19,50 0,240 0,720 3,37
copertura sala polivalente - Travi 24x44 60,70 0,240 0,440 6,41
solaio intermedio sala polivalente - Travi 24x60 36,00 0,240 0,600 5,18
solaio intermedio sala polivalente - Travi 20x24 24,00 0,200 0,240 1,15
Pilaztri sala polivalente 36,00 0,22 0,280 7,000 15,52
Pilastri mensa 2,00 0,20 0,200 4,000 0,32
Struttura portante scala sala poliva ente 1,00 0,24 0,240 20,000 1,15
SOMMANO..., m3 112,53] 1'250,00 140°662,50
15/184 Cal cestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17.020 |consistenzaal getto $4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornituraa pie' d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO..., m3 80,00 81,77 6°541,60
16/ 185 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |dellastessaln strutture di fondazione
SOMMANO...| m? 80,00 20,53 1'642,40
17/ 186 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilenericiclato (igloo)
A RIPORTARE 585°454,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 585°454,01
01.A11.A50.025 |comprensivadi sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per laformazione
del piano di posa, getto di cal cestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiorein
calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con rete
elettrosaldata 6/10x10. per I'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltrei 40 cm efino a
50 cm
SOMMANO...| m? 1°600,00 65,31 104" 496,00
18/189 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
01.P10.F58.015 |impermeabilizzazione Del peso di g 400
SOMMANO...| m? 2'600,00 2,26 57876,00
19/ 190 Posa di geotessile su terreni e manufatti giapredisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno
01.A21.G55.005 |etc.; puntato,graffato e cucito aregoladarte In fibradi poliestere o simile
SOMMANO...| m? 2'600,00 2,30 5980,00
20/191 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A53.005 |300 kpa (secondo lanorma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm
SOMMANO...| m? 148,00 3,39 501,72
21/192 Posain operadi materiali per isolamento termico (lanadi vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 |materiali similari) siainrotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,
lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
isolante fondazione 185,00 0,800 148,00
SOMMANO...| m? 148,00 6,59 975,32
22/193 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto
01.P10.H50.005 |in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2
A RIPORTARE 703'283,05

COMMITTENTE:
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 703'283,05
SOMMANO...] m? 296,00 17,27 5111,92
23/204 Rivestimento in tavole liscie o in perline in legno massello, perfettamente pialate, non verniciate,
01.P16.A70.015 |maschiati sui due lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferioreacm 2
SOMMANO..., m? 1'500,00 11,29 167935,00
241206 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressaturadi lamellein legno
01.P16.F30.020 |sovrappostein strati con I'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture
dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm
SOMMANO...| n? 3000,00 6,77 20°310,00
25/ 207 Posain operadi legname di qualsiasi naturala-vorato sulle diverse facce, comprese le opere
01.A17.A60.005 |accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio
€cc. e per quantitativi superiori am?3 0,1
SOMMANO...[ m3 91,50 763,82 69°889,53
Corpo B - Corridoio di collegamento (Cat 23)
26/ 166 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 |(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza a getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
apied'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solf i
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO...| m? 7,56 108,95 823,66
271173 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
A RIPORTARE 816'353,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 816°353,16
01.A04.C30.015 |dellastessaln strutture armate
Vedi voce n° 166 [m?3 7.56] 7,56
SOMMANO...| m? 7,56 25,20 190,51
28/ 174 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per |a maggiore quantita di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
SOMMANO...| m? 7,56 8,55 64,64
29/ 175 Casseratura per il contenimento del getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30.005 |cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO...| n? 31,00 30,30 939,30
30/176 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 |altaduttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
lalegatura e le eventuali saldature per giunzioni elo sfrido; In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO...| kg 604,80 1,35 816,48
31/180 Fornitura e posain opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
NP002 occorrenti, nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru. In abete (Picea abies, Abies alba), con
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali
banchina 24x52 2,00 9,50 0,240 0,520 2,37
travi 20x40 2,00 7,10 0,200 0,400 1,14
Puntoni 20x28 5,00 7,10 0,200 0,280 1,99
Pilastri 24x28 6,00 0,24 0,280 3,000 1,21
A RIPORTARE 6,71 818°364,09

COMMITTENTE:
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,71 818"364,09
SOMMANO...[ m3 6,71 1250,00 8°387,50
32/181 Cal cestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17.020 |consistenzaal getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornituraa pie’ d'opera, escluso ogni atro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO...] m? 2,00 81,77 163,54
33/182 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |dellastessaln strutture di fondazione
SOMMANO..., m3 2,00 20,53 41,06
34/187 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo)
01.A11.A50.025 |comprensivadi sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per laformazione
del piano di posa, getto di cal cestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiorein
calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con rete
elettrosaldata 6/10x10. per I'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltrei 40 cm efino a
50cm
SOMMANO...] m? 66,00 65,31 4°310,46
35/194 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
01.P10.F58.015 |impermeabilizzazione Del peso di g 400
SOMMANO...] m? 85,00 2,26 192,10
36/195 Posa di geotessile su terreni e manufatti giapredisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno
01.A21.G55.005 |etc.; puntato,graffato e cucito aregoladarte In fibradi poliestere o simile
SOMMANO...| m? 85,00 2,30 195,50
A RIPORTARE 831'654,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 831°654,25
37/196 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A53.005 |300 kpa (secondo lanorma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm
SOMMANO...| m? 20,00 3,39 67,80
38/197 Posain operadi materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 |materiali similari) siainrotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,
lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
isolante fondazione 2,00 10,00 1,000 20,00
SOMMANO...| m? 20,00 6,59 131,80
39/198 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto
01.P10.H50.005 |in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2
SOMMANO...| m? 34,00 17,27 587,18
40/ 205 Rivestimento in tavole liscie o in perline in legno massello, perfettamente pialate, non verniciate,
01.P16.A70.015 |maschiati sui due lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferioreacm 2
SOMMANO...| m? 80,00 11,29 903,20
41/208 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressaturadi lamellein legno
01.P16.F30.020 |sovrappostein strati con I'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture
dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a18 mm
SOMMANO...| m? 160,00 6,77 1'083,20
42/ 209 Posain operadi legname di qualsiasi naturala-vorato sulle diverse facce, comprese |e opere
01.A17.A60.005 |accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio
€ecc. e per quantitativi superiori am3 0,1
A RIPORTARE 834'427,43
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 834°427,43
SOMMANO..., m? 4,88 763,82 372744
Corpo C - Palestra (Cat 24)
43/ 167 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 |(plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi
contenenti solfati, con Classe di consistenza a getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
apiedopera, escluso ogni atro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfti
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO..., m3 58,20 108,95 67340,89
44/ 168 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 |dellastessaln strutture armate
Vedi voce n° 167 [m3 58.20] 58,20
SOMMANO..., m3 58,20 25,20 1'466,64
45/169 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per |a maggiore quantita’ di
01.A04.E00.005 |materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
SOMMANO..., m? 58,20 8,55 497,61
46/170 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30.005 |cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO...| m? 190,00 30,30 57757,00
47/ 171 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
A RIPORTARE 852'217,01

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 852'217,01
01.A04.F10.005 |altaduttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
lalegatura e le eventuali saldature per giunzioni elo sfrido; In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da6 mm a50 mm
SOMMANO...| kg 4'656,00 1,35 6°285,60
48/ 177 Fornitura e posain operadi travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
NP002 occorrenti, nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru. In abete (Picea abies, Abies alba), con
certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali
Travi 24x60 14,00 13,70 0,240 0,600 27,62
Travi 20x40 80,70 0,200 0,400 6,46
Pilastri 24x28 7,00 34,00 0,240 0,280 15,99
SOMMANO..., m3 50,07| 1°250,00 62°587,50
49/ 178 Cal cestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17.020 |consistenzaal getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornituraa pie' d'opera, escluso ogni altro
onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO..., m3 15,00 81,77 1'226,55
50/179 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 |dellastessaln strutture di fondazione
SOMMANO..., m3 15,00 20,53 307,95
51/188 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilenericiclato (igloo)
01.A11.A50.025 |comprensivadi sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per laformazione
del piano di posa, getto di cal cestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiorein
calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con rete
elettrosaldata 6/10x10. per I'impiego di casseri modulari (Igloo) con atezze oltrei 40 cm efino a
50 cm
A RIPORTARE 922°624,61

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 12

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 922°624,61

SOMMANO...| m? 340,00 65,31 22°205,40
527199 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
01.P10.F58.015 |impermeabilizzazione Del peso di g 400

SOMMANO...| m? 741,00 2,26 1'674,66
53/200 Posa di geotessile su terreni e manufatti giapredisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno
01.A21.G55.005 |etc.; puntato,graffato e cucito aregoladarte In fibradi poliestere o simile

SOMMANO...| m? 741,00 2,30 1'704,30
54/201 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A53.005 |300 kpa (secondo lanorma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,

lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm

SOMMANO...| m? 82,00 3,39 277,98
55/ 202 Posain operadi materiali per isolamento termico (lanadi vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 |materiali similari) siainrotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,

lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
82,00 1,000 82,00

SOMMANO...| m? 82,00 6,59 540,38
56 /203 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto
01.P10.H50.005 |in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2

SOMMANO...| m? 218,50 17,27 3773,50
571210 Rivestimento in tavole liscie o in perline in legno massello, perfettamente pialate, non verniciate,
01.P16.A70.015 |maschiati sui due lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferioreacm 2

A RIPORTARE 952°800,83
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 952°800,83
SOMMANO...| m? 380,00 11,29 47290,20
58/211 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressaturadi lamellein legno
01.P16.F30.020 |sovrappostein strati con I'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture
dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a18 mm
SOMMANO..., m? 760,00 6,77 57145,20
59/212 Posain operadi legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere
01.A17.A60.005 |accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio
€ecc. e per quantitativi superiori am3 0,1
SOMMANO..., md 23,18 763,82 17°705,35
60/213 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
01.A18.A10.005 |colorituraad unaripresadi antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e
lavorazione saldata
SOMMANGO...| kg 584,40 1,96 1145,42
61/214 Posain operadi carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In
01.A18.A20.005 |profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
SOMMANO...| kg 584,40 2,77 1'618,79
A RIPORTARE 982°705,79
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 982°705,79
OPERE ARCHITETTONICHE (SpCat 2)
Sottofondi pavimentazioni (Cat 1)
62/1 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A53.025 |300 kpa (secondo lanorma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 60 mm
(par.ug.=2* 2056,00) 4112,00 4'112,00
SOMMANO...| m? 4'112,00 8,29 34°088,48
63/2 Posain operadi materiali per isolamento termico (lanadi vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 |materiali similari) siainrotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,
lo scarico, il trasporto e deposito aqualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
Vedi voce n® 1 [m? 4 112.00] 4'112,00
SOMMANO...| m? 4'112,00 6,59 27°098,08
64/3 Realizzazione in opera di massetto in calcestruzzo cementizio, fornito con ausilio di pompa,
D ED AA 030c |inclusacompenetrazione nel vespaio sottostante, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo
lungo. Valutato per ogni cm di spessore Classe di resistenza C20/25
2050,00 8,000/ 16°400,00
68,80 8,000 550,40
SOMMANO...| m? 167950,40 2,15 367443,36
65/4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 |dellastessaln strutture armate
(par.ug.=2050* 0,08) 164,00 164,00
(par.ug.=68,8*0,07) 4,82 4,82
SOMMANO..., m3 168,82 25,20 4°254,26
66/5 Rete metallica el ettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzarein
A RIPORTARE 1°084'589,97

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 15

Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'084°589,97
01.A04.F75.020 |opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 edel D.M. 14/01/
2008, tagliata a misura e postain operaNei diametri da6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C
2050,00 6,170 12'648,50
SOMMANO...| kg 12°648,50 1,32 16°696,02
67/6 Lisciatura dei piani di posacon mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m2 0,20
01.A12.A30.005 |aule, depositi, mensa 877,50
spogliatoi, depositi palestra 212,90
SOMMANO...| m? 1°090,40 8,45 9'213,88
Rivestimenti e coibentazioni pareti perimetrali (Cat 2)
68/7 Fornituradi pannelli rigidi in lanadi roccia non rivestiti, a doppia densita 120/70 kg/mc per
NPARCH.1 isolamento termico ed acustico per sistemi termoisolanti a cappotto. Conducibilita termica pari a
NP ARCH1 0,035 W/mK, euro classe Al di reazione a fuoco UNI EN 13501 - 1. Coefficiente di resistenza
aladiffusione di vapore acqueo pari a1, calore specifico pari a 1030 j/KgK. Spessore pannello
pario a 180 mm, resistenzatermica pari a’5,1 mgK/W. Pannelli con trattamenti specifici nel
processo produttivo che li rende idonei alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell'isolamento
dall'esterno.
RIF ANALISI PREZZI NP ARCH.1
SCUOLA lato aula 2 --- aulad 1,00 40,30 3,450 139,04
deduz serramenti esterni FO2 10,00 0,70 2,100 -14,70
deduz serramenti esterni FO1 3,00 2,10 2,100 -13,23
deduz serramento speciale FS1 1,00 19,32 -19,32
SCUOLA lato aula4 --- aula 8 1,00 43,30 3,450 149,39
deduz serramenti FO8 1,00 2,00 2,400 -4,80
deduz serramenti FO2 14,00 0,70 2,100 -20,58
deduz serramenti FO1 4,00 2,10 2,100 -17,64
rientri verso ingresso FO8 2,00 4,95 2,900 28,71
COLLEGAMENTO SCUOLA PALESTRA 1,00 9,90 3,450 34,16
deduz serramenti F9 1,00 0,90 2,100 -1,89
lato corto rientro 1,00 3,40 3,450 11,73
LATO COLLEGAMENTO VERSO MENSA, CON VETRATE 1,00 9,90 3,200 31,68
A RIPORTARE 302,55 1'110°499,87
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NUm.Ord. uni_ta DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 302,55 1110°499,87
deduz FO7 2,00 4,00 2,100 -16,80
SCUOLA lato aula 2 --aula speciale 1 1,00 29,10 3,450 100,40
deduz serramenti FO1 2,00 2,10 2,100 -8,82
deduz serramento speciale FS2 * (lung.=6*2,8) 1,00 16,80 -16,80
deduz serramento FO2 10,00 0,70 2,100 -14,70
BUSSOLA INGRESSO 1,00 3,70 3,450 12,77
1,00 3,70 3,450 12,77
fronte ingresso 1,00 2,60 3,450 8,97
deduz. serram FO2 1,00 0,70 2,100 -1,47
deduz. serram FO3 1,00 1,40 2,100 -2,94
deduz serramento ingresso FO4 1,00 3,00 2,400 -7,20
scuolalato segreteria/aula docenti 1,00 10,40 3,450 35,88
scuolalato aula docenti ----dispensa 1,00 29,75 3,450 102,64
deduz serramenti FO6 1,00 3,00 2,100 -6,30
deduz serramenti FO9 1,00 0,90 2,100 -1,89
deduz serramenti FO5 1,00 10,00 2,100 -21,00
F02 docenti 4,00 0,70 2,100 -5,88
PALESTRA lato corto 1 1,00 13,30 6,400 85,12
deduz serramenti FO1 1,00 2,10 2,100 -4,41
PALESTRA lato corto 2 1,00 13,00 6,400 83,20
deduz serramenti F10 1,00 1,20 2,100 -2,52
PALESTRA lato lungo 1 1,00 26,30 6,800 178,84
deduz serramenti FO2 4,00 0,70 2,100 -5,88
deduz serramenti F11 2,00 1,80 2,100 -7,56
deduz serramenti F12 5,00 1,40 2,100 -14,70
PALESTRA lato lungo 2 1,00 26,30 6,300 165,69
deduz serramenti FO2 3,00 0,70 2,100 -4,41
deduz serramenti collegam scuola (altro tamponamento doppio) 1,00 6,50 3,450 -22,43
Sommano positivi..., m2 1'180,99
Sommano negativi...[ m2 -257,87
SOMMANO... m2 923,12 28,08 25'921,21
69/8 Fornituradi pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti, a doppia densita 120/70 kg/mc per
NP ARCH.1 isolamento termico ed acustico per sistemi termoisolanti a cappotto. Conducibilita termica pari a
NP ARCH1 0,035 W/mK, euro classe Al di reazione a fuoco UNI EN 13501 - 1. Coefficiente di resistenza
A RIPORTARE 1'136421,08
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NUm.Ord. uni_ta DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1136°421,08
aladiffusione di vapore acqueo pari a 1, calore specifico pari a 1030 j/KgK. Spessore pannello
pario a 180 mm, resistenza termica pari 25,1 mgK/W. Pannelli con trattamenti specifici nel
processo produttivo che li rende idonei alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell'isolamento
dall'esterno.
RIF ANALISI PREZZI NP ARCH.1
CORPO centrale piano terra (patio) 1,00 16,50 3,000 49,50
CORPO centrale piano primo (patio) 1,00 16,50 2,500 41,25
adedurre serramenti pt patio (CW05 e CWO04 da abaco) 1,00 2,40 3,000 -7,20
1,00 4,50 3,000 -13,50
a dedure interruzione muro patio P1 1,00 2,40 2,700 -6,48
a dedurre serramenti piano primo patio CW08 da abaco 1,00 4,50 2,500 -11,25
Corpo centrle MURI PERIMETRALI PIANO 1 *(lung.=7,8+2,05+21,3+2+5,6+5,6+2,1+1,4+3) 1,00 50,85 2,500 127,13
a dedurre serramenti Cw6, Cw7 e Cw9 4,00 2,80 2,500 -28,00
1,00 1,40 2,500 -3,50
1,00 2,10 2,500 -5,25
Sommano positivi.... m2 217,88
Sommano negativi...[ m2 -75,18
SOMMANO...| m2 142,70 28,08 4007,02
70/9 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
03.A07.A01.015 |compresoil carico, lo scarico, il trasporto e deposito aqualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio €/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura,
stesura di fissativo, applicazione del rasante abase di calce idraulica natural e steso con spatola
d'acciaio, compresalaposadi rete d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare |'operafinita
aperfettaregola d'arte. (esclusalafornitura dell'isolante) Su superfici interne verticali
cappotto con lana di roccia pannelli 18 cm 1,00 923,12 923,12
cappotto con lana di roccia pannelli 18 cm 1,00 142,70 142,70
SOMMANO...] m? 1°065,82 53,47 56°989,40
71/10 realizzazione del rivestimento interno coibentato delle pareti perimetrali St1 e St3 (corpo centrale
AP1 piano 1)
RIV.INT. costituito da:_forniturae posadi profilati acciaio zincati (6/10 mm) sez. a"C" ea"U" spessore 5
St1,St5,St3 cm, per struttura da ancorare ad Xlam e su sui montare doppia lastra di gesso pieno (cartongesso),
A RIPORTARE 1'197°417,50
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'197°417,50

spessore singola lastra pari @ 12,5 mm. Con interposta lana di roccia spessore 40 mm, densita 50
kg/mc.
RIF. APl) in analisi prezzi
SCUOLA lato aula2 --- aulad 1,00 40,30 3,450 139,04
deduz serramenti esterni FO2 10,00 0,70 2,100 -14,70
deduz serramenti esterni FO1 3,00 2,10 2,100 -13,23
deduz serramento speciale FS1 1,00 19,32 -19,32
SCUOLA lato aula4 --- aula8 1,00 43,30 3,450 149,39
deduz serramenti FO8 1,00 2,00 2,400 -4,80
deduz serramenti FO2 14,00 0,70 2,100 -20,58
deduz serramenti FO1 4,00 2,10 2,100 -17,64
rientri verso ingresso FO8 2,00 4,95 2,900 28,71
COLLEGAMENTO SCUOLA PALESTRA 1,00 9,90 3,450 34,16
deduz serramenti F9 1,00 0,90 2,100 -1,89
lato corto rientro 1,00 3,40 3,450 11,73
LATO COLLEGAMENTO VERSO MENSA, CON VETRATE 1,00 9,90 3,200 31,68
deduz FO7 2,00 4,00 2,100 -16,80
SCUOLA lato aula 2 --aula speciale 1 1,00 29,10 3,450 100,40
deduz serramenti FO1 2,00 2,10 2,100 -8,82
deduz serramento speciale FS2 * (lung.=6*2,8) 1,00 16,80 -16,80
deduz serramento FO2 10,00 0,70 2,100 -14,70
BUSSOLA INGRESSO 1,00 3,70 3,450 12,77

1,00 3,70 3,450 12,77
fronte ingresso 1,00 2,60 3,450 8,97
deduz. serram FO2 1,00 0,70 2,100 -1,47
deduz. serram FO3 1,00 1,40 2,100 -2,94
deduz serramento ingresso FO4 1,00 3,00 2,400 -7,20
scuolalato segreteria/aula docenti 1,00 10,40 3,450 35,88
scuolalato aula docenti ----dispensa 1,00 29,75 3,450 102,64
deduz serramenti FO6 1,00 3,00 2,100 -6,30
deduz serramenti FO9 1,00 0,90 2,100 -1,89
deduz serramenti FO5 1,00 10,00 2,100 -21,00
FO2 docenti 4,00 0,70 2,100 -5,88
Corpo centrle MURI PERIMETRALI PIANO 1 *(lung.=7,8+2,05+21,3+2+5,6+5,6+2,1+1,4+3) 1,00 50,85 2,500 127,13
adedurre serramenti Cw6, Cw7 e Cw9 4,00 2,80 2,500 -28,00

1,00 1,40 2,500 -3,50

1,00 2,10 2,500 -5,25

A RIPORTARE 562,56 1'197°417,50
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 562,56 1'197°417,50
Sommano positivi..., m2 795,27
Sommano negativi..., m2 -232,71
SOMMANO...| m2 562,56 30,90 17°383,10
72111 Fornitura e posadi rivestimento interno pareti perimetrali palestra costituito da:
AP2 _strutturain lamiera zincata spess. 5cm con interposta lana minerale spess. 4 cm densita 50 kg/mc;
riv int St4 _lastrain cartongesso 12.5mm;
_lastrain gessofibradel tipo Fermacell spess. 12.5 mm
RIF Ap2) andlisi prezzi
PALESTRA lato corto 1 1,00 13,30 6,400 85,12
deduz serramenti FO1 1,00 2,10 2,100 -4,41
PALESTRA lato corto 2 1,00 13,00 6,400 83,20
deduz serramenti F10 1,00 1,20 2,100 -2,52
PALESTRA lato lungo 1 1,00 26,30 6,800 178,84
deduz serramenti FO2 4,00 0,70 2,100 -5,88
deduz serramenti F11 2,00 1,80 2,100 -7,56
deduz serramenti F12 5,00 1,40 2,100 -14,70
PALESTRA lato lungo 2 1,00 26,30 6,300 165,69
deduz serramenti FO2 3,00 0,70 2,100 -4,41
deduz serramenti collegam scuola (altro tamponamento doppio) 1,00 6,50 3,400 -22,10
Sommano positivi... m2 512,85
Sommano negativi...| m2 -61,58
SOMMANO..., m2 451,27 37,11 16'746,63
73/12 Barrieraa vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm
01.P10.F55.005 (0,3
VEDI VOCI CAPPOTTO LANA ROCCIA 18 CM 1°065,82
SOMMANO...| n? 1°065,82 153 1'630,70
A RIPORTARE 1'233'177,93
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'233'177,93
74113 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 |posadi unmg. di barrieraa vapore 2,00 1065,82 0,033 70,34
SOMMANO... h 70,34 33,35 2'345,84
75/14 Guainadi pura cellulosa afibralunga, antistrappo, estensibile, proveniente dariciclo di giornali,
03.P10.A08.005 |impregnata con oli, resine naturali e sali di boro. Utilizzata come antivento e antipolvere. Rotoli da
cm 100x1000
1°065,82
SOMMANO...| n? 1°065,82 2,24 2'387,44
76/ 15 Inrotoli di carta, fibre di cellulosa, polietilene e polipropilene. Posain opera a secco di barriere a
03.A08.A01.005 |vapore, antivento, antipolvere, in rotoli. Per pareti
vedi voce rivestimenti pareti perimetrali 1°065,82
SOMMANO...| n? 1°065,82 17,31 187449,34
Tramezzi interni (Cat 3)
77116 rivestimento esterno parete Xlam tipo 2 con doppialastrain cartongesso su spazio connettivo,
NP spessore 12,5 mm ciascuna.
RIV.INT. St2*  |Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso,
ciascunadi spessore 12,5 mm, montate su struttura in lamiera zincata spessore cm 5 con interposta
lana minerale spess. 40 mm con densitA pari a 50 kg/mc. All'esterno verso connettivo unalastra
spessore 12.5 mm, con armaturainternain fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio
euroclasse A2 antincendio.
SOMMANO... m2 339,57 37,43 12°'710,11
78117 rivestimento esterno parete Xlam tipo ST2 con doppia lastrain cartongesso, spessore 12,5 mm
NP ciascuna.
RIV INT St2 Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso,
A RIPORTARE 1"269°070,66
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'269°070,66
ciascuna di spessore 12,5 mm, montate su strutturain lamiera zincata spessore cm 5 con interposta
lana minerale spess. 40 mm con densita’ pari a 50 kg/mc + lastra singolain cartongesso su parete
esterna spess. 12.5 mm
SOMMANO..., m2 253,63 35,84 9°090,10
79/18 rivestimento interno pareti perimetrali locali compartimentati antincendio, su struttura ST2 x lam.
NP Struttura profilati zincati acciaio 5 cm ancorata ad Xlam, con interposta lana di roccia 40 mm
RIVS2 EI120  |spess. densita’ 50 Kg/mg + doppialastra cartongesso 12.5 mm + lastra cartongesso euroclasse A1
verso locale compartimentato
SOMMANO..., m2 101,45 45,73 4'639,31
80/19 rivestimento esterno parete Xlam tipo ST2 con doppia lastrain cartongesso, spessore 12,5 mm
NP ciascuna.
RIV INT St2H Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso,
ciascuna di spessore 12,5 mm, montate su strutturain lamiera zincata spessore cm 5 con interposta
lana minerale spess. 40 mm con densita’ pari a 50 kg/mc + lastra singolain cartonrgesso su parete
esterna spess. 12.5 mm del tipo Gypsotech agua
SOMMANO..., m2 60,90 37,19 2'264,87
81/20 realizzazione tramezzi interni con doppiastrutturain profilati zincati con interpostalanadi roccia
NP spess. 40 mm e densitA 40 Kg/mg; completati da doppialastrain cartongesso pieno 12,5 +12,5
TR1 doppio mm su entranbe le facce del tramezzo. TRAMEZZO A STRUTTURA DOPPIA TIPO T1 delle
stratigrafie
SOMMANO..., m2 172,29 60,28 10385,64
82/21 realizzazione tramezzi interni con doppiastrutturain profilati zincati con interpostalanadi roccia
NP spess. 40 mm e densitA 40 Kg/mg; completati da doppialastrain cartongesso pieno 12,5 +12,5
TR1H doppio mm su entranbe | e facce del tramezzo. TRAMEZZO A STRUTTURA DOPPIA TIPO T1H delle
stratigrafie, con unalastra del tipo Gypsotech agua spess. 12.5 mm verso ambienti interni dei
Servizi
A RIPORTARE 1'295°450,58
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'295°450,58
SOMMANO...| m2 146,94 63,11 9'273,38
83/22 realizzazione tramezzo interno con strutturain profilati di acciaio zincato 5 cm spess., con
NP interposta lana di roccia spess. 40 mm, densita’ 50 kg/mg. Rivestite con 2 lastre in cartongesso su
T2H ciascun lato della parete. Con inserimento di una lastradel tipo Gypsotech agua spessore 12.5mm
dal lato interno ai servizi TIPO tramezzo T2H dastratigrafie
SOMMANO... m2 118,70 49,79 57910,07
84/23 doppio tramezzo con doppia struttura a profilati zincati di acciaio 5 cm con interposti due strati di
NP lanarocciadensita 50 kg/mq e spess. 40 mm +( 2 lastre cartongesso 12.5 mm verso ambienti
T1* interni) + 2 lastre cartongesso 12.5 mm di cui una, verso spazio connettivo, in fibre di vetro
incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2, spess. 12.5 mm
parete curvilinea mensa/ connettivo centrale 1,00 14,30 3,300 47,19
SOMMANO...| m2 47,19 61,29 2'892,28
85/24 doppio tramezzo con doppia struttura a profilati zincati di acciaio 5 cm con interposti due strati di
NP lanarocciadensita 50 kg/mq e spess. 40 mm +( 2 lastre cartongesso 12.5 mm verso ambienti
T1EI120 interni) + 2 lastre cartongesso 12.5 mm di cui una, verso spazio deposito e LT in fibre di vetro
incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A1, spess. 12.5 mm, EI120
SOMMANO... 42,30 63,01 2'665,32
86/25 realizzazione tramezzi interni con doppia strutturain profilati zincati con interpostalanadi roccia
NP spess. 40 mm e densitA 40 Kg/mg; completati da doppia lastrain cartongesso pieno 12,5+12,5
TR1 doppio corpo |mm su entranbe |e facce del tramezzo.Sul lato verso connettivo 1 lastraé in fibre di vetro
cen incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2, spess. 12.5 mm
SOMMANO...| m2 74,76 63,11 4'718,10
A RIPORTARE 1°320°909,73
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NUm.Ord. uni_ta DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'320'909,73
Copertura (Cat 4)
87126 Fornitura e posain opera di elementi pressopiegati, spessore 8/10 ottenuti da nastro in aluminio di
NP sviluppo variabile, preverniciato, ancorato con viti autofilettanti in acciaio. Lattonerie
NP arch 2 faldali *(lung.=26,80+56,23) 2,00 83,03 166,06
(lung.=13,80+13,80+26,80+9,90+9,90+40,30+43,30+40,30+43,30) 241,40 241,40
gronde * (lung.=26,80+9,90+40,30+43,30+40,30+43,30) 203,90 203,90
discese * (lung.=2* 6,00) 2,000 12,00 24,00
2,00 23,80 47,60
(lung.=2*3,70) 7,00 7,40 51,80
imbotti aperture FO1 *(lung.=2,10+2,10+2,10) 10,00 6,30 63,00
FO2 *(lung.=2,1+0,7+2,1+0,7) 46,00 5,60 257,60
FO3 *(lung.=1,4+1,4+1,4+1,4) 1,00 5,60 5,60
FO04 * (lung.=2,40+3,00+2,40) 2,00 7,80 15,60
FO5 *(lung.=10,00+2,10+2,10) 1,00/ 14,20 14,20
FO6 * (lung.=3+2,1+2,1) 1,00 7,20 7,20
FO7 *(lung.=2,1+4+2,1) 2,00 8,20 16,40
FO8 * (lung.=2,4+2+2,4) 1,00 6,80 6,80
F09 *(lung.=2,1+0,9+2,1) 2,00 5,10 10,20
F10 *(lung.=2,1+1,2+2,1) 1,00 5,40 5,40
F11 *(lung.=2,1+1,8+2,1) 2,00 6,00 12,00
F12 *(lung.=2,1+1,4+2,1) 5,00 5,60 28,00
FS1 *(lung.=2,1+1,4+2,1) 1,00 5,60 5,60
FS2 *(lung.=2,1+1,4+2,1) 1,00 5,60 5,60
nucleo centrale *(lung.=2,1+1,4+2,1) 1,00 5,60 5,60
(lung.=2,8+2,5+2,8+2,5) 4,00 10,60 42,40
(lung.=2,5+2,8+2,5+2,8) 1,00 10,60 10,60
(lung.=1,4+2,5+1,4+2,5) 1,00 7,80 7,80
(lung.=4,43+3+3) 1,00 10,43 10,43
(lung.=3+2,4+3) 1,00 8,40 8,40
SOMMANO... m 127319 34,87 44°396,14
88/27 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO redlizzato in acciaio stampato e verniciato con
NP rivestimento epossidico cotto aforno. Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.
28.A10.A35.005 |Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
atri ancoraggi puntuali (in copertura,oltre alle linee vita) 34,00
A RIPORTARE 34,00 1"365°305,87
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,00 1'365°305,87
SOMMANO...| cad 34,00 108,32 3'682,88
89/28 CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma
28.A10.D35.010 |UNI EN 354-355. Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m
per due operatori 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 22,55 45,10
90/ 29 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla normatecnicadi riferimento, prodotto
NP marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori
28.A10.A05.005 |contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremitain acciaio
zincato (0 inox), una molla assorbitore di energiain acciaio a carbonio ad ataresistenza classe C,
(oinox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o
inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di
segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri
per lafornitura e posadi viti e tasselli e quant'altro per dareil lavoro finito aregola d'arte, gli oneri
per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura. a corpo
rif. schema di copertura, compresi manufatti di accesso in copertura
scuola 6,00
palestra 2,00
collegamento scuola palestra 1,00
corpo centrale 1,00
SOMMANO...| cad 10,00 826,60 87266,00
91/30 Carta Kraft in pura cellulosaimpregnata di vaselina, idrorepellente, barrieraa vapore. Rotoli dah
03.P10.A01.005 |cm 100
barrieraa vapore 1,00 1971,000 1°971,00
SOMMANO...| n? 1'971,00 0,50 985,50
92/31 Guainain polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per coperture e pavimenti Rotolo
A RIPORTARE 1'378°285,35
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'378285,35
03.P10.B03.005 |antigoccia 1,00 1971,000f 1'971,00
SOMMANO...| n? 1'971,00 1,48 2'917,08
93/32 SISTEMA DI COPERTURA CON LASTRE GRECATE SENZA GIUNTI TRASVERSALI E
NP SENZA FORATURE
NP Arch 3 Fornitura e posa di lastre di copertura con sistema costituito da elementi grecati di lunghezza pari
dl'interafalda, senzagiunti trasversali, con canale di deflusso che garantisce latenutaidricanelle
condizioni atmosferiche piu difficili anche con pendenze inferiori all'1%. Fissaggio delle lastre di
copertura alla struttura sottostante avviene senza foratura delle lastre con staffe in poliammide con
la chiusura della sezione bascul ante della staffa sulla canaletta di deflusso del profilo eil doppio
vincolo ad incastro sulle greche laterali.
altezza della greca 50 mm, materiale alluminio lega 5754.
larghezza utile delle lastre pari a 550 mm.
Lavorazione calandrata dove occorre.
palestra 1,00 340,000 340,00
collegamento palestra scuola 1,00 60,000 60,00
lato nordest 1,00 430,000 430,00
lato sudest 1,00 310,000 310,00
lato sudovest 1,00 300,000 300,00
lato nordovest 1,00 305,000 305,00
corpo centrale 1,00 250,000 250,00
adedurre presadi luce corpo centrale 1,00 24,000 -24,00
Sommano positivi... m2 17995,00
Sommano negativi...| m2 -24,00
SOMMANO..., m2 1971,00 49,45 97°465,95
94/33 Pannelli rigidi in lana di roccia delladensita’ di 150 kg/m? e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per
01.P09.B18.030 |l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1
spessore 140 mm
1,00 1971,000f 1°971,00
SOMMANO...| m? 1971,00 28,22 55'621,62
A RIPORTARE 1'534°290,00
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'534°290,00
95/34 Pannelli rigidi in lana di rocciadelladensita’ di 150 kg/m? e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per
01.P09.B18.025 |l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1
spessore 120 mm
1'971,00
SOMMANO...| m? 1'971,00 23,92 47°146,32
Controsoffitti (Cat 5)
96/ 35 Controsoffitti costituiti dalastre in gesso rivestito con decoro costituito da forature continue
NP irregolari rotonde, con fori sfalsati che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con
NP arch 09 elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle lastre € applicato un tessuto fonoassorbente con
funzione antipolvere.L e |astre sono caratterizzate da un sistema che consente di assorbire e
neutralizzare fino a 70% della formaldeide contenuta nell’ aria degli ambienti.
AULE LABORATORI
aula2 1,00 54,700 54,70
aula3 1,00 49,100 49,10
aulaspeciale 1 1,00 48,500 48,50
aulaspeciale 2 1,00 55,100 55,10
laboratorio 1 1,00 64,100 64,10
aula4d 1,00 49,000 49,00
aulas 1,00 48,100 48,10
aulal 1,00 49,200 49,20
aula6 1,00 49,100 49,10
aula7 1,00 49,000 49,00
aula8 1,00 51,100 51,10
MENSA 1,00 158,700 158,70
laboratorio 2 1,00 68,100 68,10
palestra area gioco 1,00 13,00 16,500 214,50
SOMMANO..., m2 1°008,30 47,78 48°176,57
97136 Controsoffitti pendinati, costituiti da pannelli in gesso rivestito preverniciati in colorebianco, con
NP finitura opaca satinata completamen-te liscia ed uniforme, caratterizzati da un’ elevatariflessione
A RIPORTARE 1'629°612,89
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1629°612,89
NP arch 10 dellaluce.Con sistema che consente di assorbire e neutralizzare sino al 70% dellaformaldeide
contenuta nell'aria degli ambienti. Sono ompresi: _montanti primari, secondari, guide in profili
metallici per fissaggio dellelastre;
_materiale per stuccature;
_viti di fisaggio;
_soprastante pannello arrotolato in lana di vetro 4+, idrorepellente. Prodotto in Italia con almeno
1'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante
brevettato di origine naturale, che garantisce
lamassima qualita dell’ aria. Rivestito
su unafaccia con un velo di vetro.
del tipo gyptone activ air base31
SERVIZI IGIENICI; SPORZIONAMENTO, LOCALI DEL PERSONALE DIDATTICO
aula docenti 1,00 28,000 28,00
BLOCCO SERVIZI PERSATA 1,00 35,000 35,00
BLOCCO SERVI1ZI STUDENTI 1 *(H/peso=16,1+16,6+2,31* 1,8) 1,00 36,858 36,86
BLOCCO SERVIZI STUDENTI MENSA 1,00 43,000 43,00
SPORZIONAMENTO + SERVIZI ANNESSI 1,00 26,600 26,60
1,00 9,030 9,03
1,00 8,850 8,85
palestra spogliatoio 1 1,00 21,100 21,10
paestra spogl. 2 1,00 21,190 21,19
spogl. P 1,00 11,000 11,00
infermeria 1,00 8,500 8,50
corridoio 1,00 13,500 13,50
wcl 1,00 14,500 14,50
wc2 1,00 14,700 14,70
2 wc disabili 2,00 1,900 1,900 7,22
connettivo 1,00 434,200 434,20
salapolivalente 1,00 102,600 102,60
attivitainterciclo 1,00 68,800 68,80
SOMMANO...| m2 904,65 48,78 44°128,83
98/ 37 Sovrapprezzo ai controsoffitti per tessuto non tessuto incollato.
NP
1C.20.250.0030 SOMMANO...| m? 238,60 6,18 1'474,55
A RIPORTARE 1'675'216,27
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NUm.Ord. uni_ta DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'675216,27
99/38 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posain operadi lastre in cartongesso, conformi
01.A06.C30.005 |allanormaUNI 11424/2011, appoggiate su una orditurain profilati metallici in lamieradi acciaio
zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformita delle lastre alla norma
UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di
fissaggio, stuccatura e rasaturadei giunti. lastrain cartongesso dello spessore di 10 mm
locale LT1,corridoio collegamento pal estra scuola, deposito 1,00 2,48 9,860 24,45
1,00 3,70 2,700 9,99
1,00 3,70 7,920 29,30
dep. paestra 1,00 4,20 4,20
segreteria 1,00 22,55 22,55
SOMMANO...| n? 90,49 41,44 37749,91
100/ 39 Pannelli in lanadi rocciarivestiti su unafaccia con carta kraft e sull'atra con velo di vetro,
01.P09.B08.025 |euroclasse F, densita 50 kg/m? e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per I'isolamento termo-acustico di
pareti spessore 100 mm
INTEGRAZIONE ISOLAMENTO CONTROSOFFITTO SU SPOGLIATOI E SERVIZI DELLA
PALESTRA
paestraspogl. 1 1,00 21,100 21,10
paestra spogl. 2 1,00 21,190 21,19
spogl. P 1,00 11,000 11,00
infermeria 1,00 8,500 8,50
deposito 1,00 4,250 4,25
corridoio 1,00 13,500 13,50
wcl 1,00 14,500 14,50
wc2 1,00 14,700 14,70
2 wc disabili 2,00 1,900 1,900 7,22
SOMMANO...| m? 115,96 9,37 1'086,55
101/ 40 Posain operadi materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 |materiali similari) siain rotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,
01.A09.G50.005 |lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
115,96
A RIPORTARE 115,96 1'680°052,73

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 29

Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115,96 1'680°052,73
SOMMANO...] m? 115,96 6,59 764,18
102/ 41 Posain operadi controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e dellarelativa
01.A09.L50.005 |ordituradi sostegno, esclusalafornitura della stessae del ponteggio Per pannelli delle dimensioni
sino acm 60x60
controsoffitti a quadrotte 1,00 299,050 299,05
SOMMANO...] m? 299,05 34,28 10251,43
103/ 42 Posa di cornice perimetrale ad | in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto
01.A09.L70.005 |1.75 mlin per mq (controsoffitti alastra continua) 1,50 1008,300| 151245
SOMMANO... m 1'512,45 6,66 10°072,92
Pavimentazioni interne ceramiche (Cat 6)
104 /43 Provvistadi piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
01.P07.B45.005 |impasto di argille nobili, di tipo omogeneo atutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie avista
tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X 30 - 40X40
pavimenti scuola* (par.ug.=16,6+15,3+4,16+3,38+21,2+17,7+9+5,13+8,9+26,6+15,3+1,8+12+
6,6+3,2+11,1+8,4) 186,37 186,37
rivestimenti scuola* (lung.=5,50+1,10+2,30+0,60+(8* (0,95+1,17))+(6* 0,25)+(2* 0,12)+1,60+
1,80+2,31+2,31+0,90+2,44+2,65+3,34+1,75+1,80+2,65+1,80+1,85+1,50+2,65+0,60+1,85+4,51+
3,84+5,11+0,84+1,16+5+1,80+0,60+(6* (0,95+1,40+1,40))+0,56+(4* 0,25)+(2* 0,30)+1,77+5,20+
1,03+1,80+0,60+1,80+1,88+1,80+0,98+1,30+1,90+0,50+1,90+(2* (1+1,20+1,20+0,20) ) +(2*
(2,21+1,80+2,21+0,90))) 153,42 2,000 306,84
pavimenti palestra* (par.ug.=8,5+2,9+1,83+3,35+3,35+2,28+4,2+8+21,2+21,2+12,47+12,22+
3,35+3,35) 108,20 108,20
rivestimenti palestra* (lung.=2,6+2,6+1,62+3,26+3,26+2,6+2,6+2,6+2,6+2+2+2+2+1,44+1 44+
1,07+1,07+2+2+4,57+4,57+4,64+4,64+4,57+4,57+4,62+4,62+1,28+1,28+1,78+1,78+3,74+3,89+
2,36+1,38+1,38+1,38+0,9+1+1,88+1,8+1,88+1,8+1,8+1,8+1,86+1,86+3,89+3,59+0,9+1,42+
1,42+1,42+1+1,43+1,34) 130,80 2,000 261,60
pavimento LT 29,10
A RIPORTARE 892,11 1'701°141,26
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 892,11 1'701141,26
SOMMANO...| n? 892,11 24,28 21°660,43
105/ 44 Posain operadi pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascialungo il
01.A12.B70.005 |perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il
rinzaffo Per una superficie di ameno m2 0,20
(par.ug.=186,37+108,2) 294,57 294,57
SOMMANO...| n? 294,57 29,86 8'795,86
106/ 45 Posain operadi rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari 0 quadrate, con o senza bisello
01.A12.G00.005 |dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati acemento bianco; escluso il rinzaffo In
caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di ameno m2 0,20
(par.ug.=306,84+261,6) 568,44 568,44
SOMMANO...| n? 568,44 34,56 19'645,29
Pavimentazioni internein resina (Cat 7)
107/ 46 realizzazione di pavimentazione autolivellante cemento-resinoso colorato
NP connettivo e nucleo centrale * (par.ug.=9+102,6+68,1+68,8+434,2+25,8) 708,50 708,50
ANpres aula2 54,70
aula 2 spec. 55,20
lab. 1 64,10
aula3 49,20
aulad 49,00
aulab5 48,60
aula6 48,70
aula?7 49,00
aula8 51,10
mensa 158,70
aulaspec 1 48,50
aulal 49,20
segreteria 22,60
A RIPORTARE 1'457,10 1'751'242,84
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'457,10 1'751°'242,84
aula docenti 28,00
SOMMANO..., m2 1'485,10 74,58 110°758,76
Pavimentazioni internein linoleum (Cat 8)
108/ 47 Linoleum a base di fibre vegetali. A mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino,
03.P07.A01.015 |farinedi sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta privadi minio;
biodegradabile e batteriostatico. Con caratteristiche di resistenza meccanica, antisdrucciolo, di
resistenza a fuoco conformi alle normative vigenti Rotoli altezza cm200. Spessore mm 3,2
paestra 212,00
SOMMANO...| m? 212,00 40,40 8'564,80
109/ 48 Posain operadi linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore
01.A12.E00.005 212,00
SOMMANO...| m? 212,00 17,15 3'635,80
110/ 49 Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe Bfl-s1 con granuli monocolore
01.P11.F04.010 |vulcanizzati eincorporati allabase, con superficie goffata effetto pietra e buonaresistenza ala
scivolosita. Fornito in rotoli m 10x1,90 o pistrelle da 50x50 cm a 100x100 cm. Colori standard vari
Spessore mm 3 - attacco adesivo
rivestimento scalini scala verso soppalco 1,00 9,650 9,65
alzate 24,00 0,170 2,000 8,16
SOMMANO...| m? 17,81 26,10 464,84
111/50 Posain operadi rivestimento per gradini In profilati di gomma
01.A12.E55.005 17,81
SOMMANO..., m 17,81 19,82 352,99
A RIPORTARE 1'875°020,03
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'875°020,03
112/51 Zoccolino vinilico acolori uniti o striati dello spessore fino amm 1 Altezzacm 10
01.P11.E80.010 |aule/laboratori * (lung.=5,09+5,09+5,67+5,67+5,5+5,5+4,08+4,08+5,65+5,65+7,58+1,58+7,5+
7,5+6,56+6,56+7+7+7,81+7,81+7+7+7,87+0,87+7+7+9,15+9,15++7+7+7+7+7+4,9+6,92+ 7+ 7+
4,82+6,94+4,84+7+T7+7+7+7+4,9+3,43+3,43+7+7+7+7+7,26+5,16+14,56+14,4+9,4+3,1) 379,98 379,98
mensa * (lung.=14,56+3,16+9,36+10,78) 37,86 37,86
locali palestra*(lung.=9,41+9,41+0,8) 19,62 19,62
paestra*(lung.=12,97+16,35+16,35+12,97) 58,64 58,64
connettivo e nucleo centrale * (lung.=145,60+57,00+40,00+44,00+36,20+40) 362,80 362,80
SOMMANO..., m 858,90 343 2'946,03
113/52 Posain operadi zoccolino in laminati plastici abase di resine sintetiche di qualunque spessore
01.A12.E60.005 |Altezzafino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50
Vedi voce n° 26 [m 858.90] 858,90
SOMMANO..., m 858,90 7,09 6°089,60
Serramenti interni (Cat 9)
114 /53 Fornitura e posadi porte interne del tipo:
NP AECH.07 costituite dadue fogli esterni di laminato plastico supportati da MDF ad alta densita spess. 3,2
NP arch 007 mm. Coibente interno in cartone alveolare. Anta boradata con telaio perimetrale in legno di abete
massello. Rivestimento del bordo nello spessore con PV C incollato acaldo e rivestito in alluminio
elettrocolore argento. Sistema telaio abbracciante composto datelaio in aluminio anodizzato
argento, linea arrotondata, taglio a 45°. Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento
con taglio 45° idoneo arivestimento di muri con spessore compreso tra 100 e 159 mm (per spessori
superiori impiego di appositi profili modulari aggiuntivi). Cerniere in aluminio anodizzato argento
eperno in acciaio registrabili; serratura con scrocco catenaccio, cilindro Y ale con tre chiavi,
maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.
Colori asceltadellaD.L. tralista colori laminati standard. Del tipo Novoferm - Koralam,
Novoglass. RIF NP arch. 007 nell'analisi prezzi
PO1 da abaco 17,00 0,90 2,100 32,13
P02 da abaco 4,00 0,90 2,100 7,56
P03 e P04 da abaco * (par.ug.=11+12) 23,00 0,80 2,100 38,64
A RIPORTARE 78,33 1'884°055,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

78,33

1'884°055,66

115/54
NP
1C.09.350.0010.e

116/55
NP
1C.09.350.0010d

117/56
np
1C.09.300.0010.b

P05 e P06 da abaco
PO7
P09
P10
P11

SOMMANO...

Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituitada: - telaio aZ
spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche amurare e da guarnizioni termoespandenti e
antifumo; serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con manigliainterna ed esterna; anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastraisolante a base di
calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura afuoco delle parti metalliche.
In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 120, due battenti, sup. da 3,0 a5,0 m?, vetro
spess. 52 mm

SOMMANO...

Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituitada: - telaioazZ
spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e
antifumo; serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con manigliainterna ed esterna; anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastraisolante a base di
calciosilicati di spessore adeguato ala classerichiesta; verniciatura afuoco delle parti metalliche.
In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 120, un battente, sup. da 1,5 a 3,5 m?, vetro
spess. 52 mm

SOMMANO...

Fornitura e posain opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un
battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituitada: -pannelli tamburati in
lamiera di acciaio con verniciaturadi fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti
ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con
tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di
acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastratermofusibile, per
la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari a vano muro pit 20 cm

m2

m2

m2

13,00
2,00
2,00
1,00
2,00

0,90
1,20
0,90
1,20
1,80

2,100
2,400
2,100
2,100
2,200

24,57
5,76
3,78
2,52
7,92

122,88

7,92

3,78

397,11 48°796,88

2'182,10

17°282,23

2°092,15 7°908,33

A RIPORTARE

1'958°043,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'958'043,10

118/57
NP
1C.09.350.0010.a

119/58
NP
Np arch 8b

120/59

in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure: - da5,51 a 11,00 m?

SOMMANO...

Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituitada: - telaioazZ
spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e
antifumo; serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con manigliainterna ed esterna; anta
con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastraisolante a base di
calciosilicati di spessore adeguato ala classerichiesta; verniciatura afuoco delle parti metalliche.
In opera, comprese assistenze murarie alaposa. - REI 60, un battente, sup. da 1,5 a2,5 m?, vetro
spess. 21 mm

P15

PO1 segreteria

SOMMANO...

Serramenti esterni (Cat 10)

Fornitura e posain operadi serramenti realizzati in profilati di Alluminio aTaglio Termico del tipo
serie ECO THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore
Marrone RAL 8017, completi di vetri a doppiacamera44.4 Acustico / 22 con inserita Veneziana
Motorizzata colore asceltada cartellacolori /5 TEMP/ 10/ 33.2 Acustico (Classe 1(B)1 norma
UNI EN 12600 e con Trasmittanza Termica Ug=0,6 W/mgk), organi di movimento e chiusura di
colore Nero e di quant'atro

necessario per |'esecuzione ottimale del lavoro. Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw
1,2 W/mgk

n° 9 serramenti FO1 da abaco

Fn.° 35 serramenti FO2 da abaco: (6, lato aula speciale -ingresso - aula docenti)+ (4, lato aula
docenti - mensa) + (10, lato aula 2 - aula4) + (14, lato aula 4 - aula 8)

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi serramenti realizzati in profilati di Alluminio aTaglio Termico del tipo

m2

m?2

m2

1,00
1,00

9,00

35,00

0,80
0,80

2,100
2,100

2,10

0,70

2,100

1,400

6,16

1,68
1,68

3,36

39,69

34,30

73,99

284,16 1'750,43

951,74 3'197,85

948,62 70°188,39

A RIPORTARE

2°033'179,77
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'033°179,77
NP serie ECO
NP ARCH 8a THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL
8017,
completi di vetri adoppiacamera44.4 Acustico/ 16/5 TEMP/ 16/ 33.2 Acustico (Classe 1(B)1
norma UNI EN 12600 e con Trasmittanza Termica Ug=0,6 W/mgk), organi di movimento e
chiusura di
colore Nero e di quant'altro necessario per |'esecuzione ottimale del lavoro.
Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/mgk
n° 1 serramenti FO1 da abaco 1,00 2,10 2,100 4,41
n° 11 serramenti FO2 da abaco: (4, lato aula 1 - ingresso)+ (7 in palestra 11,00 0,70 1,400 10,78
n° 1 serramento FO3 da abaco 1,00 1,40 1,400 1,96
n° 2 serramenti FO4 da abaco 2,00 3,00 2,400 14,40
n° 1 serramento FO5 da abaco 1,00 10,00 2,100 21,00
n° 1 serramento FO6 da abaco 1,00 3,00 2,100 6,30
n° 2 serramento FO7 da abaco 2,00 4,00 2,100 16,80
n°1 serramento FO8 1,00 2,00 2,400 4,80
n° 2 serramento FO9 da abaco 2,00 0,90 2,100 3,78
n° 1 serramenti F10 da abaco (1 P10 e 1 F10) 1,00 1,20 2,100 2,52
n° 1 serramentio F11 da abaco 2,00 1,80 2,100 7,56
F12 da abaco 5,00 1,40 2,100 14,70
CORPO CENTRALE - PIANO TERRENO
porte verso laboratorio p.t. (CWO04 abaco) 1,00 4,50 3,000 13,50
porte verso connettivo CW05 1,00 2,40 3,000 7,20
Ccwol 3,00 2,80 3,000 25,20
CW03 2,00 2,10 3,000 12,60
Cwo2 1,00 1,40 3,000 4,20
CORPO CENTRALE - PIANO PRIMO
Cwo8 1,00 4,50 2,500 11,25
CwW 07 1,00 1,40 2,000 2,80
Cw9 1,00 2,00 2,100 4,20
CwW6 4,00 2,80 2,000 22,40
SOMMANO... m2 212,36 571,14 121°287,29
121 /60 Fornitura e posain operadi serramenti realizzati in pro ... Profili Taglio Termico Trattamento
NP RAL 8017, Uw 1,2 W/mgk Forniturae posain operadi serramenti realizzati in profilati di
NPARCH 8a2  |Alluminio aTaglio Termico del tipo serie ECO THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta
A RIPORTARE 2°154°467,06
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'154°467,06
spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL
8017, completi di vetri adoppia camera) 44.4 acustico/12 gas argon 90%/ 4 temperato/ 12 gas
argon 90% / 44.4 acustico (selettivo) Vaore Ug = W/(m2.K) 0.6, organi di movimento e chiusura
di colore Nero e di quant'altro necessario per |'esecuzione ottimale del lavoro.
Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/mgk
FS01 porzioni rettangol ari 5,00 1,00 2,000 10,00
FOS1 porzioni curvilinee alle etremita di destra e sinistra (rettangolo circoscrivente) 2,00 1,00 2,000 4,00
FOS1 70% incremento su porzioni curvilinee 0,70 1,00 2,000 1,40
0,70 1,00 2,000 1,40
FS01 porzione curvilinea superiore 1 (rettangol ocircoscrivente) 1,00 2,28 0,520 1,19
FS01 70% incremento su porzione curvilinea superiore 1 * (lung.=0,7*2,28) 1,00 1,60 0,520 0,83
FSO1 porzione curvilinea superiore 2 1,00 348 0,760 2,64
FS01 70% incremento su porzione curvilinea sup. 2 * (lung.=0,7* 3,48) 1,00 2,44 0,760 1,85
FS02 porzioni rettangol ari 4,00 1,00 2,000 8,00
FS02 porzioni curvilinee ale estremita di destra e di sinistra (rettangolo cricoscrivente) 1,00 1,04 2,000 2,08
1,00 0,96 2,000 1,92
FS02 maggiorazione 70% porzioni curvilinee alle estremita * (lung.=0,7* 0,96) 1,00 0,67 2,000 1,34
(lung.=0,7*1,04) 1,00 0,73 2,000 1,46
FS02 porzione curvilinea sup 1 rettangolo circoscrivente 1,00 2,60 0,800 2,08
FS02 porzione curv. sup. 1 70% incremento * (lung.=0,7* 2,60) 1,00 1,82 0,800 1,46
FS02 porzione curv. superiore 2 rettangol o circoscrivente 1,00 2,00 0,520 1,04
FS02 porzione curv. superiore 2 70% incremento * (lung.=0,7* 2,00) 1,00 1,40 0,520 0,73
SOMMANO... m2 43,42 615,00 26°703,30
122/ 61 attuatore comando motore Attuatore comando motore 2 canali 8A per |'attivazione di un motore per|
03.P25.A75.005 |lamovimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili etc. attraverso contatti di uscita
(NA) privi di potenziale. Munito di due pulsanti frontali di attuazione locale, due led per la
segnalazione chiusura contatti di uscita e due led di localizzazione notturna.
Cw6 4,00 4,000 16,00
Cw9 1,00 3,000 3,00
Cw7 1,00 2,000 2,00
SOMMANO...| cad 21,00 199,60 4191,60
123/ 62 Pannello composto da acido silicico pirogelato pressato, sottovuoto, avvolto in uninvolucro
A RIPORTARE 2185361,96
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'185'361,96
01.P09.Q00.015 |multistrato, euroclasse Al di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento
termico di pareti e coperture spessore 20 mm
serramenti P02 parte inferiore 46,00 0,70 0,700 22,54
SOMMANO...| m? 22,54 111,48 2'512,76
124/ 63 Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, adisegno o in tinta unita
01.P08.B40.035 |stratificato spessore mm 8
rivestimento interno esterno pannello vacuum * (par.ug.=2* 46) 92,00 0,70 0,700 45,08
SOMMANO...| m? 45,08 23,24 1'047,66
125/ 67 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno
01.P14.C18.010 |comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con manigliae
chiave
6,00
SOMMANO...| cad 6,00 153,96 923,76
126/ 68 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno
01.P14.C17.005 |comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate alocali di
riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h) Con apertura
dall'esterno con chiave
22,00
SOMMANO...| cad 22,00 89,50 17969,00
127/ 69 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10.005 |Vedi voce n® 67 [cad 6.00] 6,00
Vedi voce n° 68 [cad 22.00] 22,00
SOMMANO...| cad 28,00 68,88 1'928,64
A RIPORTARE 2'193'743,78
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'193°743,78
128/ 70 Granito grigio sardo In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A32.010 |soglie 1,00 7,10 0,350 2,49
1,00 6,10 0,350 2,14
10,00 2,20 0,350 7,70
46,00 0,80 0,350 12,88
1,00 3,10 0,350 1,09
1,00 10,10 0,350 3,54
1,00 3,10 0,350 1,09
2,00 4,10 0,350 2,87
1,00 2,10 0,350 0,74
2,00 1,00 0,350 0,70
1,00 1,30 0,350 0,46
2,00 1,90 0,350 1,33
5,00 1,50 0,350 2,63
SOMMANO..., m? 39,66 123,83 4'911,10
129/ 71 Posain operadi lastre in pietrao in marmo, la cui provvista siacompensataa metro quadrato, per
01.A12.H20.005 |colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio elasigillaturadei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di ameno m2 1
Vedi voce n° 70 [m?2 39.66] 39,66
SOMMANO...| n? 39,66 92,97 3'687,19
130/ 72 Levigatura e lucidatura a piombo eseguitain laboratorio misurata sullo sviluppo totale della
01.P19.A10.005 |superficie vistaDi superfici piane per pietre dure
39,66
SOMMANO...| n? 39,66 16,00 634,56
Parete ventilata rivestita con pannelli HPL (Cat 11)
A RIPORTARE 2'202'976,63
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Num.Ord. uni_ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'202'976,63
131/73 Realizzazione rivestimento esterno a parete ventilata, costituito da pannelli in HPL di laminati
NP plastici ad altadensita, su sottostrutturain aluminio di supporto al rivestimento, fissaggio tramite
Nparch5 rivetti in tintacon il rivestimento. Ogni opera compresa per dare la parete ventilata con il
rivestimento HPL realizzati aregola d'arte.
rivestimento su tutto edificio scolastico, su tuttala palestra e sul piano primo del corpo centrale
SCUOLA lato aula 2 --- aula4 1,00 40,30 3,400 137,02
deduz serramenti esterni FO2 10,00 0,70 2,100 -14,70
deduz serramenti esterni FO1 3,00 2,10 2,100 -13,23
deduz serramento speciale FS1 1,00 19,32 -19,32
SCUOLA lato aula4 --- aula8 1,00 43,30 3,400 147,22
deduz serramenti FO8 1,00 2,00 2,400 -4,80
deduz serramenti FO2 14,00 0,70 2,100 -20,58
deduz serramenti FO1 4,00 2,10 2,100 -17,64
rientri verso ingresso FO8 2,00 4,95 2,900 28,71
COLLEGAMENTO SCUOLA PALESTRA 1,00 9,90 3,400 33,66
deduz serramenti F9 1,00 0,90 2,100 -1,89
|ato corto rientro 1,00 3,40 3,400 11,56
LATO COLLEGAMENTO VERSO MENSA, CON VETRATE 1,00 9,90 3,200 31,68
deduz FO7 2,00 4,00 2,100 -16,80
SCUOLA lato aula 2 --aula speciale 1 1,00 29,10 3,400 98,94
deduz serramenti FO1 2,00 2,10 2,100 -8,82
deduz serramento speciale FS2 * (lung.=6*2,8) 1,00 16,80 -16,80
deduz serramento FO2 10,00 0,70 2,100 -14,70
BUSSOLA INGRESSO 1,00 3,70 3,400 12,58
1,00 3,70 3,400 12,58
fronte ingresso 1,00 2,60 3,400 8,84
deduz. serram FO2 1,00 0,70 2,100 -1,47
deduz. serram FO3 1,00 1,40 2,100 -2,94
deduz serramento ingresso FO4 1,00 3,00 2,400 -7,20
scuolalato segreteria/aula docenti 1,00 10,40 3,400 35,36
scuolalato aula docenti ----dispensa 1,00 29,75 3,400 101,15
deduz serramenti FO6 1,00 3,00 2,100 -6,30
deduz serramenti FO9 1,00 0,90 2,100 -1,89
deduz serramenti FO5 1,00 10,00 2,100 -21,00
FO2 docenti 4,00 0,70 2,100 -5,88
PALESTRA lato corto 1 1,00 13,30 6,400 85,12
deduz serramenti FO1 1,00 2,10 2,100 -4,41
PALESTRA lato corto 2 1,00 13,00 6,400 83,20
A RIPORTARE 627,25 2'202'976,63
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 627,25 2'202'976,63
deduz serramenti F10 1,00 1,20 2,100 -2,52
PALESTRA lato lungo 1 1,00 26,30 6,800 178,84
deduz serramenti FO2 4,00 0,70 2,100 -5,88
deduz serramenti F11 2,00 1,80 2,100 -7,56
deduz serramenti F12 5,00 1,40 2,100 -14,70
PALESTRA lato lungo 2 1,00 26,30 6,300 165,69
deduz serramenti FO2 3,00 0,70 2,100 -4,41
deduz serramenti collegam scuola (altro tamponamento doppio) 1,00 6,50 3,400 -22,10
CORPO centrale piano terra (patio) 1,00 16,50 3,000 49,50
CORPO centrale piano primo (patio) 1,00 16,50 2,500 41,25
adedurre serramenti pt patio (CW05 e CW04 da abaco) 1,00 2,40 3,000 -7,20
1,00 4,50 3,000 -13,50
a dedure interruzione muro patio P1 1,00 2,40 2,700 -6,48
adedurre serramenti piano primo patio CW08 da abaco 1,00 4,50 2,500 -11,25
Sommano positivi.... m2 1°262,90
Sommano negativi..., m2 -295,97
SOMMANO...| m2 966,93 179,42 173°486,58
132/74 Fornitura di lastre ondulate del tipo profilo ONDUL 18, modello 15 onde, con elevate prestazioni
NP di resistenza ed estetica. Sormonto con sovrapposizione di un’ onda per il rivestimento del piano
NP arch 11 primo del corpo centrale della scuola
Corpo centrale MURI PERIMETRALI PIANO 1, comprese sovrapposizioni e sfridi lastra 2,20 58,50 3,000 386,10
adedurre serramenti Cw6, Cw7 e Cw9 4,00 2,80 2,500 -28,00
1,00 1,40 2,500 -3,50
1,00 2,10 2,500 -5,25
Sommano positivi...[ m?2 386,10
Sommano negativi...| m? -36,75
SOMMANO...| n? 349,35 17,03 57949,43
133/75 Piccoli profilati aventi altezza sino amm 80 In leghe leggere al cromo alluminio
01.A18.A50.010 |profilia"L" ea"T" a mqdi rivestimento (peso 5.5 kg/mq per spessore 2 mm
A RIPORTARE 2'382°412,64
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'382'412,64
profili a"L" ea"T" a mqdi rivestimento (peso 5.5 kg/mq per spessore 2 mm
verticai * (H/peso=5,500* 148) 3,00 1,00 0,160 814,000 390,72
orizzontali * (H/peso=5,500* 148) 2,00 1,00 0,160 814,000 260,48
SOMMANO...| kg 651,20 9,92 6°459,90
134/76 Posain operadi piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70.005 |vedi voce fornitura profilati 651,20
SOMMANO...| kg 651,20 4,09 2'663,41
135/77 Verniciaturadi coperture in lamiere piane, ondulate o grecate (misurate sul loro perimetro) previa
01.A09.C40.005 |raschiaturadellaruggine, pulizia etc. Con vernici bituminose a freddo protettive
lastre rivestimento alluminio, comprese s * (lung.=58,5* 3) 2,20/ 175,50 386,10
SOMMANO...| m? 386,10 19,59 7'563,70
Tinteggiature (Cat 12)
136/ 78 Trattamento per murature. Colori a silicato di potassio, privadi sostanze di sintesi chimicae
03.P12.C05.005 |derivanti dal petrolio. Idropittura per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione
antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine silossaniche in dispersione acquosa e
biossido di titanio. Resa:6 m?/ It
pareti perimentrali (St1,pareti palestra, St3 p.1 corpo centrale) * (par.ug.=2*0,15)* (lung.=553,72+
451,27-243) 0,30 761,99 228,60
pareti da stratigrafie: St2, St2*, St2E1120, St5* (par.ug.=2*2*0,15)* (lung.=339,57+285,51+
69,57+60,90-14,2) 0,60, 741,35 444,81
pareti da statigrafie: T1,T1h, T1*, T1EI120 *(par.ug.=2* 2*0,15)* (lung.=172,29+146,94+47,19+
42,3) 0,60, 408,72 245,23
pareti da stratigrafie: T2h * (par.ug.=2*0,15) 0,30 118,70 35,61
pareti da stratigrafia corpo centrale p.t. * (par.ug.=2*0,15) 0,30 75,00 22,50
adedurre rivestimenti * (par.ug.=2*0,15) 0,30, 568,00 -170,40
Sommano positivi... I 976,75
A RIPORTARE 806,35 2'399'099,65

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 42

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 806,35 2°399'099,65
Sommano negativi... | -170,40
SOMMANO... I 806,35 18,26 14°723,95
137/79 Tintaall'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%
01.A20.E30.005 |, lavahile, ad unao piu' tinte apiu’ riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni
tinteggiatura (64%manodopera) con deduzione materiali per utilizzo di idropitturadi cui alavoce
03.p12.c05.005 0,64/ 3160,00 2'022,40
pareti perimentrali (St1,pareti palestra, St3 p.1 corpo centrale) * (lung.=553,72+451,27) 0,64/ 1004,99 643,19
pareti da stratigrafie: St2, St2*, St2E1120, St5 *(lung.=339,57+285,51+69,57+60,90) 0,64/ 755,55 483,55
pareti da statigrafie: T1,T1h, T1*, T1EI1120 * (lung.=172,29+146,94+47,19+42,3) 0,64| 408,72 261,58
pareti dastratigrafie: T2h 0,64, 118,70 75,97
pareti da stratigrafia corpo centrale p.t. 0,64 75,00 48,00
adedurre rivestimenti * (par.ug.=2*0,15) 0,30, 568,00 -170,40
Sommano positivi...[ m?2 3'534,69
Sommano negativi...| N2 -170,40
SOMMANO...| n? 3'364,29 4,50 157139,31
Realizzazione frangisole de Icorpo centrale (Cat 13)
138/ 64 Frangisole fisso in aluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamieradi
01.P13.R00.010 |alluminio preverniciato con spessore fino a 10/10, nervate e sagomate, colore RAL standard,
complete di guide e supporti porta doghe nascosti da fissare su sottostruttura compresa nel prezzo.
Lunghezza massima doghe 4mt. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) Con doghe di 10
cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso einclinazione a sceltatra0°, 30° e
45°, I'interasse massimo guide 1mt.
per frangisole davanti a Cwe6 (interasse orizzontale tubolari pari a 15 cm - 14 tubolari orizzontali in
2,1 mdi altezzadel frangisole. Altezzatabolari 5 cm 4,00 2,80 14,000 0,050 7,84
per frangisole davanti a Cw7 1,00 1,40 14,000 0,050 0,98
per frangisole davanti a Cw9 1,00 2,00 14,000 0,050 1,40
VUOto su patio 1,00 2,60 14,000 0,050 1,82
SOMMANO...| n? 12,04 122,62 1°476,34
A RIPORTARE 2°430°439,25
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'430439,25
139/ 65 Posain operadi frangisolefissi o orientabili in alluminio, con doghe o palein alluminio o legno,
01.A18.100.010 |per schermature su facciata o pensiline compreso il montaggio di struttura, accessori e
sottostruttura. Escluso eventual e ponteggio /o cestello. Per frangisole fissi/orientabili in doghe o
pale sciolte da posare in opera
vetrate del corpo centrale piano primo
Cw 6 4,00 2,80 2,100 23,52
Cw7 1,00 1,40 2,100 2,94
frangisole in porzione aperta del patio 1,00 2,80 2,100 5,88
Cw9 1,00 2,00 2,100 4,20
SOMMANO...| m? 36,54 43,92 1'604,84
140/ 66 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni Tipo semplice, per la puliziadi superfici murali o
01.A20.C05.005 |metalliche grezze.
tubolari frangisole 12,04
SOMMANO...| m? 12,04 9,24 111,25
Par ete manovrabile (Cat 14)
141780 Realizzazione parete manovrabile di separazione tra due aule. Dimensioni 2990 h x 7000 mm
NP lungh., assemblatain opera, composta da guide serioe 100, montanti ed elementi di telaio
NP arch 6 telescopici HSP in profilati di metallo con finitura satinata naturale, con parti di specchiatura
pienain laminati standard su truciolare ignifugo, in colori RAL standard o simil legno.
Abbattimento acustico 50 dB
Parete manovrabile del tipo Maxparete. Compresi assemblaggio in opera e trasporto.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 10°827,50 10"827,50
Sistemazione patio (Cat 15)
A RIPORTARE 2'442°982,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'442°982,84

142 /81
01.P05.B45.005

143/ 82
01.A21.F10.010

144/ 83
NP
ANpavest

Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento
tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una
orizzontale - spigoli smussati di cm 1 frale facce suddette - rastremazione minima da permettere
|'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita’ cm 25 con leggera armatura
in corrispondenza dei suddetti secondo disegno dellacitta - dellalunghezza nominale di m 1,20 e
tale comunque da consentire un interasse traforo e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 altezza cm 30

SOMMANO...

Posain operadi cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo
scavo per far posto a condolo ed a sottofondo in cal cestruzzo secondo |e quote stabilite dalla
direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posain calcestruzzo cementizio dello spessore
di cm 15 e dellalarghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m? 0.400, ghiaietta m? 0.800); il
rinfianco in cal cestruzzo come sopra; lo scarico; |'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio amezzo di maltadi cemento dosata a kg 600/m3; larifilatura
dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12
atezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando traforo e foro del cordolo successivo
posato un interasse di mm 1200 + o0 - mm 3, con scavo per far posto a cordolo eseguito a mano;
con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

SOMMANO...

Realizzazione di pavimentazione in masselli di cal cestruzzo vibro-compresso, dimensioni variabili,
spessore mm 50 con finitura al quarzo. Strato di usura (spessore mm 5-8) in sabbie selezionate
esenti daimpurita ed arricchite con graniglie ed inerti di quarzo. Colore a scelta dellaDL. posati
senza fughe

SOMMANO...

m2

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

17,00

17,00

7,50

24,58

38,12

67,13

219,99

648,04

A RIPORTARE

2'443'918,00
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'443'918,00
145/ 84 Terraagraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura
01.P27.E40.010 |glomerulare, con scheletro in quantita’ non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza
organicanon inferiore a 2%
5,49
SOMMANO..., m3 5,49 11,83 64,95
146/ 85 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per
01.A21.A20.005 |laformazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante lacilindratura ed ogni atro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
5,45
SOMMANO..., m3 5,45 6,33 34,50
147/ 86 arrotondamento
arr 0,33
SOMMANGO...| cadauno 0,33 1,00 0,33
A RIPORTARE 2'444°017,78
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Num.Ord uni_ta DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'444°017,78
OPERE ESTERNE (SpCat 3)
Viabilita e sistemazioni area esterna (Cat 16)
148/ 87 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
01.A01.A05.010 |profonditafino a30 cm, compreso I'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione

entro I'area del cantiere In assenza di alberi
aree esterne interessate dalla nuova viabilita, marciapiedi e parcheggi 65,19 8,000 0,100 52,15
(lung.=(68,70+61,86)/2) 65,28 7,250 0,100 47,33
(lung.=(10,97+16,24)/2) 13,61 25,220 0,100 34,32
(lung.=(16,24+22,23)/2) 19,24 7,620 0,100 14,66
(lung.=(22,23+15,36)/2) 18,80 2,950 0,100 5,55
(lung.=(15,36+20,21)/2) 17,79 7,730 0,100 13,75
12,85 7,250 0,100 9,32
(lung.=(38,96+50,14)/2) 44,55 8,000 0,100 35,64
(lung.=(22,03+5,32)/2) 13,68 8,000 0,100 10,94
(lung.=(35,90+50,08)/2) 42,99 8,000 0,100 34,39
(lung.=(8,40+5,81)/2) 7,11 4,500 0,100 3,20
(lung.=(44,89+51,51)/2) 48,20 5,500 0,100 26,51
(larg.=5,50/2) 13,38 2,750 0,100 3,68
(lung.=(35,40+48,31)/2) 41,86 5,500 0,100 23,02
(larg.=5,50/2) 14,52 2,750 0,100 3,99
(larg.=5,74/2) 6,13 2,870 0,100 1,76
(par.ug.=12,35+19,50) 31,85 0,100 3,19
(larg.=13,85/2) 15,73 6,925 0,100 10,89
(lung.=(15,73+10,55)/2) 13,14 4,380 0,100 5,76
(lung.=(10,55+24,43)/2) 17,49 19,440 0,100 34,00
(larg.=6,41/2) 25,33 3,205 0,100 8,12
46,40 5,000 0,100 23,20
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 0,100 391
47,50 5,000 0,100 23,75
47,50 2,250 0,100 10,69
47,83 2,250 0,100 10,76
9,49 2,250 0,100 2,14
45,00 2,500 0,100 11,25
adedurre aiuola 5,20 5,200 -0,100 -2,70
Sommano positivi... m3 467,87

A RIPORTARE 465,17 2'444°017,78
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Num.Ord uni_ta DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 465,17 2'444°017,78
Sommano negativi...| m3 -2,70
SOMMANO...| m? 465,17 4,91 2'283,98
149/ 88 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino
01.A01.A10.010 |a4 mdi profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusalaroccia da minamacompresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muraturafino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro |'area del cantiere Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
aree esterne interessate dalla nuova viabilita, marciapiedi e parcheggi 65,19 8,000 0,300 156,46
(lung.=(68,70+61,86)/2) 65,28 7,250 0,300 141,98
(lung.=(10,97+16,24)/2) 13,61 25,220 0,300 102,97
(lung.=(16,24+22,23)/2) 19,24 7,620 0,300 43,98
(lung.=(22,23+15,36)/2) 18,80 2,950 0,300 16,64
(lung.=(15,36+20,21)/2) 17,79 7,730 0,300 41,26
12,85 7,250 0,300 27,95
(lung.=(38,96+50,14)/2) 44,55 8,000 0,300 106,92
(lung.=(22,03+5,32)/2) 13,68 8,000 0,300 32,83
(lung.=(35,90+50,08)/2) 42,99 8,000 0,300 103,18
(lung.=(8,40+5,81)/2) 7,11 4,500 0,300 9,60
(lung.=(44,89+51,51)/2) 48,20 5,500 0,300 79,53
(larg.=5,50/2) 13,38 2,750 0,300 11,04
(lung.=(35,40+48,31)/2) 41,86 5,500 0,300 69,07
(larg.=5,50/2) 14,52 2,750 0,300 11,98
(larg.=5,74/2) 6,13 2,870 0,300 5,28
(par.ug.=12,35+19,50) 31,85 0,300 9,56
(larg.=13,85/2) 15,73 6,925 0,300 32,68
(lung.=(15,73+10,55)/2) 13,14 4,380 0,300 17,27
(lung.=(10,55+24,43)/2) 17,49 19,440 0,300 102,00
(larg.=6,41/2) 25,33 3,205 0,300 24,35
46,40 5,000 0,300 69,60
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 0,300 11,73
47,50 5,000 0,300 71,25
47,50 2,250 0,300 32,06
47,83 2,250 0,300 32,29
9,49 2,250 0,300 6,41
45,00 2,500 0,300 33,75
A RIPORTARE 1°403,62 2'446°301,76
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Num.ord uni_ta DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°403,62 2'446°301,76
adedurre aiuola 5,20 5,200 -0,300 -8,11
Sommano positivi...[ m?3 1°403,62
Sommano negativi...| m3 -8,11
SOMMANO..., m3 1'395,51 3,80 57302,94
150/ 89 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento
01.P26.A60.020 |autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino
a10 km di distanza
Vedi voce n° 88 [m?3 1 395.51] 1'395,51
scavo fognature 65,27
SOMMANO..., m3 1'460,78 2,73 3'987,93
151/90 Formazione di rilevato eseguito mediante I'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle
01.A01.B97.010 |demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non
pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/
2011, compresa lacilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e
laregolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm
aree esterne interessate dalla nuova viabilita e parcheggi 65,19 8,000 0,400 208,61
(lung.=(21,93+11,80)/2) 16,87 5,200 0,400 35,09
(lung.=(10,97+16,24)/2) 13,61 25,220 0,400 137,30
(lung.=(16,24+22,23)/2) 19,24 7,620 0,400 58,64
(lung.=(22,23+15,36)/2) 18,80 2,950 0,400 22,18
(lung.=(15,36+20,21)/2) 17,79 7,730 0,400 55,01
12,85 7,250 0,400 37,27
(lung.=(38,96+50,14)/2) 44,55 8,000 0,400 142,56
(lung.=(22,03+5,32)/2) 13,68 8,000 0,400 43,78
(lung.=(35,90+50,08)/2) 42,99 8,000 0,400 137,57
(lung.=(8,40+5,81)/2) 7,11 4,500 0,400 12,80
(lung.=(44,89+51,51)/2) 48,20 5,500 0,400 106,04
(larg.=5,50/2) 13,38 2,750 0,400 14,72
(lung.=(35,40+48,31)/2) 41,86 5,500 0,400 92,09
(larg.=5,50/2) 14,52 2,750 0,400 15,97
(larg.=5,74/2) 6,13 2,870 0,400 7,04
A RIPORTARE 1126,67 2'455'592,63
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Num.Ord uni_ta DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'126,67 2'455'592,63
12,35 0,400 4,94
(larg.=13,85/2) 15,73 6,925 0,400 43,57
(lung.=(15,73+10,55)/2) 13,14 4,380 0,400 23,02
(lung.=(10,55+24,43)/2) 17,49 19,440 0,400 136,00
(larg.=6,41/2) 25,33 3,205 0,400 32,47
46,40 5,000 0,400 92,80
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 0,400 15,64
47,50 5,000 0,400 95,00
45,00 2,500 0,400 45,00
SOMMANO..., m? 1'615,11 13,01 21°012,58
152/91 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da
01.A22.A80.075 |inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa,
trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne lagranulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in operaamano per uno Spessore COmpresso
pari acm 8
aree esterne interessate dalla nuova viabilita 65,19 8,000 521,52
(lung.=(21,93+11,80)/2) 16,87 5,200 87,72
(lung.=(10,97+16,24)/2) 13,61 25,220 343,24
(lung.=(16,24+22,23)/2) 19,24 7,620 146,61
(lung.=(22,23+15,36)/2) 18,80 2,950 55,46
(lung.=(15,36+20,21)/2) 17,79 7,730 137,52
12,85 7,250 93,16
(lung.=(38,96+50,14)/2) 44,55 8,000 356,40
(lung.=(22,03+5,32)/2) 13,68 8,000 109,44
(lung.=(35,90+50,08)/2) 42,99 8,000 343,92
(lung.=(8,40+5,81)/2) 7,11 4,500 32,00
(lung.=(44,89+51,51)/2) 48,20 5,500 265,10
(larg.=5,50/2) 13,38 2,750 36,80
(lung.=(35,40+48,31)/2) 41,86 5,500 230,23
(larg.=5,50/2) 14,52 2,750 39,93
(larg.=5,74/2) 6,13 2,870 17,59
12,35
(larg.=13,85/2) 15,73 6,925 108,93
(lung.=(15,73+10,55)/2) 13,14 4,380 57,55
A RIPORTARE 2'995,47 2'476'605,21
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2995,47 2'476'605,21
(lung.=(10,55+24,43)/2) 17,49 19,440 340,01
(larg.=6,41/2) 25,33 3,205 81,18
SOMMANO...| m? 3416,66 12,87 43'972,41
153/92 TESSUTO NON TESSUTO . Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in polipropilene
25.P05.A00.005 |per manti sintetici di separazione TESSUTO NON TESSUTO afilo continuo da 300 g/m2. Strato
separatore in "TESSUTO NON TESSUTQO" in polipropilene per manti sintetici di separazione del
peso di 300 g/m?
Vedi voce n° 91 [m?2 3 416.66] 3'416,66
parcheggi 46,40 5,000 232,00
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 39,10
47,50 5,000 237,50
45,00 2,500 112,50
SOMMANO...| m? 4037,76 1,09 4°401,16
154/93 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad altaresistenza
01.P11.B44.005 |(resistenza caratteristica 500 kg/cm?) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per
pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 7-8
aree parcheggio 46,40 5,000 232,00
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 39,10
47,50 5,000 237,50
45,00 2,500 112,50
SOMMANO...| m? 621,10 14,70 9130,17
155/94 Posadi pavimentazione in marmette autobloccanti di cal cestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80.010 |comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessoredacm 4 a
cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi traun
elemento e |'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessoredi cm 7 e 8
Vedi voce n° 93 [m? 621.10] 621,10
SOMMANO...| m? 621,10 13,34 8285,47
A RIPORTARE 2'542°394,42

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 51

NUm.Ord. uni_ta DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'542°394,42
156/ 95 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft)
01.A22.G30.020 |conforme alle norme tecniche dellacitta, stesain opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni dellaD.L., compreso |'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusala preparazione della
massi cciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesaa mano
per uno spessore finito pari acm 3
marciapiede esterno alla recinzione * (lung.=(11,80+10,05)/2) 10,93 2,050 22,41
(lung.=(9,50+14,75)/2) 12,13 7,250 87,94
adedurre aiuola -5,20 5,200 -27,04
24,22 7,250 175,60
12,85 7,250 93,16
47,50 2,250 106,88
47,83 2,250 107,62
9,49 2,250 21,35
(par.ug.=19,50+10,40) 29,90 29,90
Sommano positivi...[ m?2 644,86
Sommano negativi...| M2 -27,04
SOMMANO...] m? 617,82 7,63 4'713,97
157/ 96 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi
01.A23.A45.010 |e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della
cittal, stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni dellaD.L .,
compreso |'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvistae
stesa dell'emul sione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm3
marciapiede esterno alarecinzione * (lung.=(11,80+10,05)/2) 10,93 2,050 22,41
(lung.=(9,50+14,75)/2) 12,13 7,250 87,94
adedurre aiuola -5,20 5,200 -27,04
12,85 7,250 93,16
47,50 2,250 106,88
47,83 2,250 107,62
9,49 2,250 21,35
(par.ug.=19,50+10,40) 29,90 29,90
A RIPORTARE 442,22 2'547°108,39
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 442,22 2'547°108,39
Sommano positivi...[ m?2 469,26
Sommano negativi...| M2 -27,04
SOMMANO...| n? 442,22 6,52 2'883,27
158/ 97 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
01.P11.B42.020 |caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta’ Spessore cm
5-6 colore grigio
marciapiede esterno fronte ingresso 24,33 7,250 176,39
isoladirezionale 43,00
SOMMANO...| m? 219,39 11,50 2'522,99
159/ 98 Posadi pavimentazione in marmette autobloccanti di cal cestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80.005 |comprendente laprovvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore dacm 4 a
cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi traun
elemento e l'atro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
Vedi voce n° 97 [m? 219.39] 219,39
SOMMANO...| m? 219,39 12,47 2'735,79
Sottoservizi (Cat 17)
160/ 101 F.O. Forniturain operadi tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04.030 |resistenzaalla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posain opera,
escluso laformazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto
D.110
predisposizione impianto illuminazione 2,00, 182,00 364,00
SOMMANO... m 364,00 7,04 2'562,56
161/ 102 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm
A RIPORTARE 2'557°813,00
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'557'813,00
08.P05.B03.005 |25x25x25 diam. 15
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 9,04 36,16
162/103 Ghisagrigia primafusione per chiusini carregiabili, griglie e simili Peso fino akg 30
01.P13.E50.005 |chiusini pozzetti predisposizione illuminazione 4,00 14,000 56,00
griglie caditoie 12,00 20,000 240,00
griglie caditoie 1,00 33,000 33,00
SOMMANO...| kg 329,00 1,28 421,12
163/104 Posain operadi chiusini e grigliein ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio
01.A18.C80.005 |Vedi vocen° 103 [kg 329.00] 329,00
SOMMANO...| kg 329,00 3,31 1°088,99
164 /105 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm
08.P05.B03.020 |50x50x50 diam. 40
caditoie 12,00
SOMMANO...| cad 12,00 20,46 245,52
165/ 106 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
08.P05.B06.015 12,00
SOMMANO...| cad 12,00 13,08 156,96
166 / 107 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm
08.P05.B03.030  |80x80x80 diam. 60
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 71,99 71,99
A RIPORTARE 2'559'833,74
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'559'833,74
167/108 Posain operadi pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da
07.A04.D05.005 |base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, laposa del chiusino in
ghisa, lamalta cementizia ed ogni altro onere
caditoie 13,00
SOMMANO...| cad 13,00 43,83 569,79
168/109 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere
01.P08.A19.020 |con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 20
fognatura nera 93,00 93,00
SOMMANO..., m 93,00 9,35 869,55
169/110 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere
01.P08.A19.035 |con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 40
fognatura bianca 240,00 240,00
SOMMANO..., m 240,00 40,82 9796,80
170/111 Tubi autoportanti in cal cestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti
01.P05.C25.020 |di giunto con anello di tenutain gomma, aventi unaresistenzaminimadi 1.00 kN per ogni cm di
diametro interno e per ogni m di lunghezza val utata con prova eseguitain laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto diametro interno cm 60
intubamento fosso su via Poligono 20,00 20,00
SOMMANO..., m 20,00 39,03 780,60
171/112 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
01.A01.A65.010 |compatti, finoa2 m di profonditarispetto a piano di shancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manual e ove occorra, esclusa laroccia da minamacompres i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muraturafino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
A RIPORTARE 2'571'850,48
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'571'850,48
20cm
fognatura nera 93,00 0,500 1,500 69,75
fognatura bianca 239,00 0,600 0,400 57,36
intubamento fosso 20,00 0,800 0,550 8,80
SOMMANO..., m3 135,91 10,59 1'439,29
172/113 Posain operadi tubi in conglomerato cementizio di qualungue spessore, con giunzioni sigillate in
01.A08.B40.010 |cemento, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di diametro
interno oltre cm 20
Vedi voce n® 111 [m 20.00] 20,00
SOMMANO..., m 20,00 30,05 601,00
173/ 114 Posain operadi tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per
01.A08.B10.005 |fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento,
staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e
reinterri In materiale plastico
fognatura nera 93,00 93,00
fognatura bianca 239,00 239,00
SOMMANO..., m 332,00 27,71 9'199,72
1747115 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87.020 |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
fognatura nera 93,00 0,500 1,500 69,75
a dedurre tubazione * (larg.=0,10* 0,10* 3,14) -94,00 0,031 -2,91
rinterro tubazione fosso 20,00 0,800 0,550 8,80
a dedurre tubazione * (larg.=0,30* 0,30* 3,14) -20,00 0,283 -5,66
Sommano positivi...[ m?3 78,55
Sommano negativi...| m3 -8,57
SOMMANO..., m3 69,98 7,81 546,54
A RIPORTARE 2'583'637,03

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 56

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'583'637,03
175/116 Cal cestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.010 |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il
getto, lavibrazione, il ponteggio, lacassaformaed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 150 kg/m?
rivestimento fognatura bianca * (larg.=0,30* 0,30* 3,14) 239,00 0,283 67,64
a dedurre tubazione * (larg.=0,20* 0,20* 3,14) -239,00 0,126 -30,11
Sommano positivi...[ m?3 67,64
Sommano negativi...| m3 -30,11
SOMMANO...| m? 37,53 66,22 2'485,24
176/ 117 Getto in operadi calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03.010 |canalettaln strutture di fondazione
Vedi voce n°® 116 [m? 37.53] 37,53
SOMMANO...| m? 37,53 8,17 306,62
177/118 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di
08.A55.N03.005 |carotaggio, I'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone a canae
bianco
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 119,78 119,78
Sistemazione ar ea esterna di pertinenza (Cat 18)
1781799 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento
01.P05.B45.005 |tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una
orizzontale - spigoli smussati di cm 1 frale facce suddette - rastremazione minima da permettere
|'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita’ cm 25 con leggera armatura
in corrispondenza dei suddetti secondo disegno dellacitta - dellalunghezza nominale di m 1,20 e
A RIPORTARE 2'586'548,67
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NUm.Ord. uni_té DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'586'548,67
tale comungue da consentire un interasse traforo e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 altezza cm 30
delimitazione aiuole, marciapiedi e parcheggi * (lung.=11,80+7,40+4,30+4* 5,20+33,50+5,80+
3,63+4,62+46,89+3,76+3,12+10* 2,50+8,72+46,40+6,61+47,50+10,47+47,50+10,37+46,40+
46,40+9,20+47,50+40* 5,00) 697,69 697,69
delimitazione isoladirezionae 53,00 53,00
SOMMANO... m 750,69 7,50 57630,18
179/100 Posain operadi cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo
01.A21.F10.010 |scavo per far posto a condolo ed a sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiae di risultaad impianto di
smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posain calcestruzzo cementizio dello spessore
di cm 15 e dellalarghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m? 0.400, ghiaietta m? 0.800); il
rinfianco in cal cestruzzo come sopra; 10 scarico; |'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillaturadelle superfici di combacio amezzo di maltadi cemento dosata a kg 600/m3; larifilatura
dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12
altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando traforo e foro del cordolo successivo
posato un interasse di mm 1200 + 0 - mm 3, con scavo per far posto a cordol o eseguito a mano;
con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di dltezza
Vedi voce n° 99 [m 750.69] 750,69
SOMMANO... m 750,69 24,58 18451,96
180/119 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft)
01.A22.G30.020 |conforme alle norme tecniche della citta, stesain opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni dellaD.L., compreso I'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusala preparazione della
massi cciata sottostante e la provvista e stesa dell'emul sione bituminosa di ancoraggio Stesa a mano
per uno spessore finito pari acm 3
marciapiede interno 24,33 11,360 276,39
4,00 3,540 14,16
29,75 9,860 293,34
9,86 3,270 32,24
(lung.=15,07+29,28+69,44+42,70+30,29) 186,78 1,200 224,14
4,97 2,520 12,52
A RIPORTARE 852,79 2'610'630,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

852,79

2'610°630,81

181/120
033

182/ 121
01.P05.B45.005

183/ 122
01.A21.F10.010

adedurre aiuole

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Realizzazione di pavimentazione in masselli di cal cestruzzo vibro-compresso, dimensioni variabili,
spessore mm 60 con finituraal quarzo. Strato di usura (spessore mm 5-8) in sabbie selezionate
esenti daimpurita ed arricchite con graniglie ed inerti di quarzo. Colore a scelta dellaDL. posati
senza fughe

Vedi voce n® 119 [m?2 843.79]

SOMMANO...

Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento
tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una
orizzontale - spigoli smussati di cm 1 frale facce suddette - rastremazione minima da permettere
|'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita’ cm 25 con leggera armatura
in corrispondenza dei suddetti secondo disegno dellacitta - dellalunghezza nominale di m 1,20 e
tale comunque da consentire un interasse traforo e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 atezzacm 30

delimitazione marciapiede * (lung.=23,58+15,07+29,28+69,44+42,70+30,29+10,17)

SOMMANO...

Posain operadi cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo
scavo per far posto a condolo ed a sottofondo in cal cestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posain calcestruzzo cementizio dello spessore
di cm 15 e dellalarghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m? 0.400, ghiaietta m? 0.800); il
rinfianco in cal cestruzzo come sopra; lo scarico; |'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di maltadi cemento dosata a kg 600/m3; larifilatura
dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12
atezza cm 30) con foro verticale in mezzeriarealizzando traforo e foro del cordolo successivo

m2
m2

m2

m2

1,00

220,53

1,000

-9,00

852,79
-9,00

843,79

843,79

843,79

220,53

220,53

7,63

41,07

7,50

6'438,12

34°654,46

1'653,98

A RIPORTARE

2'653'377,37
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'653'377,37
posato un interasse di mm 1200 + o0 - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano;
conil rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza
Vedi voce n° 121 [m 220.53] 220,53
SOMMANO..., m 220,53 24,58 57420,63
184/123 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
01.P03.B70.005 |(lung.=19+35,3+57,5) 111,80 1,000 0,050 5,59
(par.ug.=(4,54*4,54* 3,14)*0,5) 32,36 0,050 1,62
(par.ug.=9,09* 1,85) 16,82 0,050 0,84
SOMMANO..., m? 8,05 21,54 173,40
185/ 124 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometriadamm 0.11 A mm 1
01.P03.A24.005 |asciutta-sfusa
(par.ug.=157+170) 327,00 0,050 14,000 228,90
SOMMANO... q 228,90 6,74 1'542,79
186/ 125 Cortecciadi essenze resinose sfusa, privadi impurita, per pacciamaturadi piante arboree,
036 arbustive ed erbacee - pezzatura
cod. assov. diam. 1,5-2,5cm
15030112 (lung.=14+21,50+16,50) 52,00 0,500 0,200 5,20
SOMMANO..., m3 5,20 102,80 534,56
187/ 126 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per
01.A21.A20.020 |laformazionedi strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante lacilindratura ed ogni atro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.
(par.ug.=8,05+16,35+5,2) 29,60 29,60
terravialetti * (lung.=30,47+23,16+71,9+42,4+19,94+11,42) 199,29 1,000 0,050 9,96
7,36 3,380 0,050 1,24
9,89 4,580 0,050 2,26
A RIPORTARE 43,06 2'661'048,75
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43,06 2'661°048,75
7,49 4,570 0,050 1,71
(lung.=2,15+0,7) 2,85 7,270 0,050 1,04
SOMMANO... m? 45,81 11,99 549,26
188/ 127 Fornitura e posadi bordurain alluminio hcm 20
038 (lung.=(2* 14)+(2* 21,50)+57,50+1+(2* 16,50)+10,78+7,44+19+3,58+35,3+2) 240,60 240,60
SOMMANO... m 240,60 25,70 6°183,42
189/ 128 Provvista e posain opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
01.A18.E10.005 |plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30
recinzione provvisoria 134,66 134,66
SOMMANO..., m? 134,66 41,86 5'636,87
190/ 129 Realizzazione di recinzione definitiva costituita da muretto in cal cestruzzo avista e soprastante
040 cancellata zincata, verniciatanel RAL asceltadellaDL
(lung.=36,28+52,10+4,15+5,81+16+14,03+25,55+9,94+9,61+15,11+66,82) 255,40 255,40
SOMMANO... m 255,40 220,00 56°188,00
191/130 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo
01.A18.B45.005 |AlSI 304 afinitura satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a
linee curve o ad intreccio
Cancello pedonale e cancello carrabile 199,00
SOMMANGO...| kg 199,00 17,05 37392,95
192 /131 Posain operadi manufatti in lamierametallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
01.A18.C00.005 |cancellate, inferriate, ringhiere e simili
Vedi voce n° 130 [kg 199.00] 199,00
A RIPORTARE 199,00 2'732'999,25
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199,00 2'732'999,25
SOMMANO...| kg 199,00 1,75 348,25
193/132 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
01.A18.G00.005 |fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore acm 10) serramenti metallici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.
199,00
SOMMANO...| kg 199,00 1,23 244,77
Opereaverde (Cat 19)
194/ 133 Prato
044 3'654,56
cod. assov.
25020074 SOMMANO... m2 3'654,56 1,45 529911
195/ 134 Acer palmatum sango kaku
045 9,00
cod.assov.
15070125 SOMMANO...|cadauno 9,00 146,80 1'321,20
196/ 135 Acer campestre
046 3,00
cod.assov.
150700412 SOMMANO...|cadauno 3,00 141,30 423,90
197/136 Platanus x acerifolia
047 3,00
cod.assov.
150709616 SOMMANO...|cadauno 3,00 208,70 626,10
A RIPORTARE 2'741 262,58

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese




pag. 62

Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'741 262,58

198/ 137 Amelanchier canadensis
048 4,00
cod.assov.
15060038 SOMMANO...| cadauno 4,00 54,30 217,20
199/ 138 Malus evereste
049 6,00
cod.assov.
150708014 SOMMANO...|cadauno 6,00 30,40 182,40
200/ 139 Betula spp
050 5,00
cod.assov.
15071555 SOMMANO...| cadauno 5,00 147,80 739,00
201/140 Carpinus betulus
051 5,00
cod.assov.
150703219 SOMMANO...| cadauno 5,00 49,00 245,00
202/141 Quercus robur
052 2,00
cod.assov.
150712522 SOMMANO...| cadauno 2,00 137,67 275,34
203/ 142 Juglasregia
053 4,00
cod.assov.
150706911 SOMMANO...| cadauno 4,00 78,20 312,80
204/ 143 Prunus avium

A RIPORTARE 2'743 234,32
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'743234,32
054 2,00
cod.assov.
150710411 SOMMANO...|cadauno 2,00 76,10 152,20
205/ 144 Messa adimoradi piante arbustive o piccoli alberi (esclusafornitura: vedi specifico capitolo;
055 manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047-048) in zolla 0 vaso, per altezzadal mfinoa2 m,
cod.assov. forniturae stesadi 20| di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 | di acqua, esclusa
25020006 lafornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia
31,00
SOMMANO...|cadauno 31,00 17,47 541,57
206/ 145 Messa adimoradi piante arbustive o piccoli aberi (esclusafornitura: vedi specifico capitolo;
056 manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047-048) di h 2,00-3,00 m in zolla o vaso, forniturae
cod.assov. stesadi 301 di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 | di acqua, esclusalafornitura
25020007 delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia
12,00
SOMMANO...|cadauno 12,00 45,93 551,16
207/ 146 Rosmarinus officinalis
057 20,00
cod.assov.
15061374 SOMMANO...|cadauno 20,00 15,20 304,00
208/ 147 Lavandulaangustifolia
058 20,00
cod.assov.
15060973 SOMMANO...|cadauno 20,00 12,50 250,00
209/ 148 Salvialavandulifolia
059 20,00
A RIPORTARE 20,00 2'745°033,25
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 2'745'033,25
SOMMANO...|cadauno 20,00 13,30 266,00
210/ 149 Salviaofficinalis
060 20,00
cod.assov.
150614332 SOMMANGO...| cadauno 20,00 6,80 136,00
211/ 150 Timoin varieta
061 80,00
SOMMANO...|cadauno 80,00 6,80 544,00
212/151 Osmanthus fragrans
062 3,00
cod.assov.
15061139 SOMMANO...|cadauno 3,00 41,30 123,90
213/ 152 Vincamajor
063 65,00
cod.assov.
15050291 SOMMANO...|cadauno 65,00 1,40 91,00
2147153 Rhyncospermum jasminoides
064 6,00
cod.assov.
15100264 SOMMANO...| cadauno 6,00 22,30 133,80
215/ 154 Messa adimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e
065 garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, densitadi 15 - 25 piante a mq,
25020002 compresalafornituradi 40 | di anmendante per mq, la preparazione del terreno, I'impianto, ed una
bagnatura con 30 | acqua al mq, esclusalafornituradi piantine e gli oneri di manutenzione e
garanzia, per piantine poste su telo pacciamante lafornitura e la stesa di questo compresa, inclusa
A RIPORTARE 2'746'327,95
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'746'327,95
lafornitura e distribuzione in coperturadi cm 5/7 di cortecciadi resinose o lapillo.
(par.ug.=234/25) 9,36 9,36
SOMMANO..., m2 9,36 41,23 385,91
A RIPORTARE 2'746'713,86
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'746'713,86
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 4)
216/216 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i
06.A13.A02.015 |collegamenti elettrici. F.O. di presatedesco-italiano 2P+T 10/16A
SOMMANO...| cad 214,00 6,88 1'472,32
217/ 217 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
06.A13.A01.035 |componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di deviatore 1P 16A
SOMMANO...| cad 79,00 4,34 342,86
218/ 218 Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti con filtro crossover in mobile di
06.P23.B01.005 |resina semiespansa diffusore sonoro 20 W senza traslatore
SOMMANO...| cad 33,00 90,90 2/999,70
219/ 219 F.O. Forniturain operadi torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento,
06.A11.D09.005 |componibili in orizzontale e verticale, predisposte per 3 0 4 frutti modulari per lato, completa di
base, separatore interno, eventuali raccordi fratorrette ed ogni altro accessorio per laposain opera
F.O. di Torretta
SOMMANO...| cad 8,00 34,14 273,12
220/ 220 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
06.A13.A01.070 |componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A atirante
SOMMANO...| cad 6,00 8,69 52,14
221/221 F.O. Forniturain operadi presetipo CEE-17 in materiale plastico |P-55/67 in esecuzione da parete
06.A14.A03.045 |coninterruttore di blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari F.O. di
presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA, 1pr
A RIPORTARE 2'751'854,00
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'751'854,00
SOMMANO...| cad 2,00 140,57 281,14
222/ 222 F.O. Forniturain operadi cassette di derivazione daincasso completa di coperchio, separatori e
06.A12.A01.040 |accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. F.O.
di cassetta daincasso 392x152x70
SOMMANO...| cad 54,00 21,80 1°177,20
223/ 223 Centralini citofonici da parete, daincasso, o datavolo. Per servizio normale e con commutazione a
06.P16.A15.005 |portiere elettrico. centralino da parete o incasso a 12 utenti
SOMMANO...| cad 1,00 270,76 270,76
224/ 224 F.O. Forniturain opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a
06.A15.E02.010 |tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V ,segnal azione ottica di
ripetizione,comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez.
1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di pulsante addizionale
SOMMANO...| cad 6,00 38,24 229,44
225/ 225 P.O. Posain operadi diffusori sonori inclusi i collegamenti P.O. di diffusore sonoro
06.A23.B01.705
SOMMANO...| cad 33,00 16,67 550,11
226/ 226 F.O. Forniturain operadi Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di
06.A09.H01.005 |montanti e strutturainterna per installazione di pannelli, piastre ecc, portafrontale in vetro
temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un
facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore einferiore, griglie di ventilazione,
compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso ogni
accessorio per laposaed i collegamenti elettrici. F.O. di Armadio rack 700x550x450
SOMMANO...| cad 1,00 249,69 249,69
A RIPORTARE 2'754°612,34
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'754'612,34
2271 227 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
06.A13.A01.045 |componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di invertitore 1P 16A
SOMMANO...| cad 9,00 7,53 67,77
2281228 F.O. Forniturain operadi citofoni intercomunicanti atasti selettivi per un servizio
06.A16.A13.015 |(intercomunicante) o per due servizi (intercomunicante e portiere elettrico); tipo aun servizio con
tasti di selezione etasto di chiamata (ch); tipo adue servizi con tasti di selezione e tasto di
chiamata, portiere elettrico, apriporta (ch + pe + ap). F.O. di citofono intercom a 8 tasti
SOMMANO...| cad 1,00 92,33 92,33
229/229 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoel ecate misure e
01.P23.H25.025 |caratteristiche In aluminio smaltato - cm 37x37
SOMMANO...| cad 12,00 5,77 69,24
230/ 230 Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete campanella diametro 120 mm, 12 -
06.P15.A03.010 |24V c.a/c.c. 230V c.a
SOMMANO...| cad 5,00 38,27 191,35
231/231 Plafoniere di emergenzaa LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia
06.A25.B05.005 |LED con corpo in policarbonato che puo essere installato a parete, a plafone, abandierae a
incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia
Standard. Autonomia 1 ora. Potenzaindicativa per il confronto con apparecchi atubo fluorescente
18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 Im. Compresa eventual e targhetta di identificazione
adesiva.
SOMMANO...| cad 22,00 97,35 2'141,70
A RIPORTARE 2'757°174,73
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'757°174,73
232/ 232 F.O. Forniturain operadi base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportantein
06.A11.G01.070 |lamieradi acciaio zincato a caldo, completadi mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di
chiusura, flange per raccodo con |e scatole o passamuro, compreso i giunti di messaaterra, la
bolloneria ed ogni accessorio per laposain opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di
canalina metallica 200x75
SOMMANO..., m 130,00 19,62 2'550,60
233/233 F.O. Forniturain opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in
06.A11.G01.065 |lamieradi acciaio zincato a caldo, completadi mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di
chiusura, flange per raccodo con |le scatole 0 passamuro, compreso i giunti di messaaterra, la
bolloneria ed ogni accessorio per la posain opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di
canalina metallica 150x75
SOMMANO... m 320,00 17,15 57488,00
2341234 F.o. di pozzetto Realizzato in muraturadi mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di
06.A12.E04.005 |bordino edi chiusino in ghisa atenuta ermetica carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso scavo,
ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg
carr.
SOMMANO...| cad 12,00 274,30 37291,60
235/ 235 F.o. di pozzetto Realizzato in muraturadi mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di
06.A12.E04.015 |bordino edi chiusino in ghisa atenuta ermetica carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso scavo,
ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 90 kg
carr.
SOMMANO...| cad 2,00 296,76 593,52
236/ 236 P.O. Posain operadi puntazze di messaaterradel tipo a croce o atubo entro pozzetti i spezionabili
06.A31.H04.710 |edi piastre di messaaterra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazzaacroce o a
tubodal.5m
A RIPORTARE 2'769°098,45
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'769°098,45
SOMMANO...| cad 11,00 10,00 110,00
2371237 Fornitura e posain opera di tubazione in PEAD strutturato di tipo corrugato per codotte di scarico,
24.A42.M06.005 |realizzata a doppia parete, con parete internaliscia e corrugata esternamente, rispondente alle
prescrizioni dellanorma UNI EN 13476 ed alla UNI EN-1SO 9969, rigidezza circonferenziale
SN=4KN/mq, compresa la giunzione di testa 0 manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta,
compreso |0 scavo, laposain opera, il rinterro ed ogni accessorio e lavoro per dare I'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte. diametro esterno mm 125
Quantita a progetto 240,00 240,00
SOMMANO... m 240,00 15,21 3'650,40
238/238 Piastre di messa aterrain acciaio zincato afuoco complete di bandella piastra di messa a terra 500
06.P31.E04.005 |x500x 3 mm
SOMMANO...| cad 5,00 38,43 192,15
239/239 Corde di rame corda di rame da 35 mm?
06.P31.A01.010
SOMMANO..., m 280,00 1,91 534,80
240/ 240 F.O. Forniturain opera, avista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie
06.A10.B01.010 |pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
=>750N, resistenza all'urto =>2J, normativadi riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEIl
23-56), IEC EN 61386, completadi raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la
posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di
posadel tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori
per laposaavista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm
SOMMANO... m 1700,00 151 2'567,00
241/ 241 F.O. Forniturain opera, avista o in traccia predisposta, di tubazionein PV C flessibile, serie
06.A10.B01.025 |pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione dellafiamma, resistenza alla compressione
A RIPORTARE 2'776'152,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'776'152,80

2421242
06.A10.B01.030

2431243
06.A12.D03.005

2441 244
06.A12.D03.010

245245
06.A11.G01.055

=>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEl
23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la
posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di
posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori
per laposaavista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm

SOMMANO...

F.O. Forniturain opera, avista o in traccia predisposta, di tubazione in PV C flessibile, serie
pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
=>750N, resistenza all'urto =>2J, normativadi riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEIl 23-55, CEIl
23-56), IEC EN 61386, completadi raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la
posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di
posadel tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori
per laposaavista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm

SOMMANO...

F.O. Forniturain operadi scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico daincasso per
I'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta
cementizia, 10 scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti daincasso fino a3
moduli o tonde

SOMMANO...

F.O. Forniturain operadi scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico daincasso per
I'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta
cementizia, 10 scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti daincasso da 4 moduli

SOMMANO...
F.O. Forniturain operadi base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportantein

lamieradi acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di
chiusura, flange per raccodo con le scatole 0 passamuro, compreso i giunti di messa aterra, la

1°000,00

1°000,00

57,00

31,00

2,51

3,10

7,36

8,75

2'510,00

3100,00

419,52

271,25

A RIPORTARE

2'782'453,57
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'782'453,57
bolloneria ed ogni accessorio per la posain opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di
canalina metallica 75x75
SOMMANO..., m 20,00 14,84 296,80
246 | 246 F.O. Forniturain operadi scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico daincasso per
06.A12.D03.015 |l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta
cementizia, 10 scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti daincasso da 6 moduli
SOMMANO...| cad 29,00 11,18 324,22
247 | 247 F.O. Forniturain opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per latrasmissione dati in rame a
06.A02.B01.020 |4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT
6, (tipo UTP 4x2x24 AWG) compreso di connettori finali. F.O. di cavo FTP cat 6
SOMMANO..., m 140,00 1,88 263,20
248/ 248 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV,
06.A13.A04.035 |telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presadati RJ45 cat 6 UTP
SOMMANO...| cad 56,00 15,73 880,88
249/ 249 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV,
06.A13.A04.005 |telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV terrestre attenuata o
passante
SOMMANO...| cad 12,00 10,50 126,00
250/ 250 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV,
06.A13.A04.045 |telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presatelefono RJ12-RJ11
SOMMANO...| cad 1,00 11,14 11,14
A RIPORTARE 2'784°355,81
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'784°355,81
251/251 Apparecchi telefonici dainterno a disco o a tastiera apparecchio telefonico a disco combinatore
06.P16.D01.005
SOMMANO...| cad 1,00 74,73 74,73
252/ 252 F.O. Forniturain operadi componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori
06.A19.A01.020 |di tipo convenzionale F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)
SOMMANO...| cad 36,00 29,82 1'073,52
253/ 253 F.O. Forniturain opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiai per impianti di antenna
06.A02.C01.005 |TV digitaleterrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame afilo unico o
flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame
stagnato, guainain PV C,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante I'incendio ed a ridotta emissione
di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV comprensivo di connettori finali
SOMMANO..., m 140,00 1,38 193,20
2541 254 Fornitura e posain operadi sistema anti-intrusione centralizzato
ANT Quantita a progetto 1,00
SOMMANO...| cad 1,00f 389340 3'893,40
255/ 255 Fornitura e posain operadi sistemadomotico per controllo dellatemperatura e illuminazione
DOM Quantita a progetto 1,00
SOMMANO... 1,00 25524,36 25'524,36
256 / 256 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico
Fv Quantita a progetto 1,00
SOMMANO... 1,00/ 44°656,41 44°656,41
A RIPORTARE 2'859'771,43
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'859'771,43
2571 257 Fornitura e posain opera sistemadi illuminazione
ILL Quantita a progetto 1,00
SOMMANO... 1,00/ 140°917,96 140°917,96
258/ 258 Fornitura e posain operadi quadri elettrici completi di carpenteria comprensivi di cavi
QE distribuzione FM e illuminazione
Quantita a progetto 1,00
SOMMANO... 1,00 19°663,53 19'663,53
259/ 259 Fornitura e posain operadi sistemadi trasmissione rete internet Wi-Fi
WIFI Quantita a progetto 1,00
SOMMANO... 1,00 480,26 480,26
A RIPORTARE 3'020'833,18
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'020'833,18
IMPIANTI MECCANICI (SpCat 5)
Centraletermica (Cat 25)

260/ 260 Relizzazione di centrale termica
AN.X00.X00.001 |Centrale termica 1,00

SOMMANO...| acorpo 1,00| 196°240,29 196°240,29
261 /261 Valvoladi ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in
07.P09.J05.010  |bronzo - alluminio, mollain acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 65

SOMMANO...| cad 4,00 85,34 341,36
262/ 262 Vavole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da1/2" - mm 15
01.P22.C89.010

SOMMANO...| cad 7,00 554 38,78
263/ 263 Valvole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da2 1/2" - mm 65
01.P22.C89.040

SOMMANO...| cad 12,00 72,45 869,40
264/ 264 Vavole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da3" - mm 80
01.P22.C89.045

SOMMANO...| cad 2,00 95,95 191,90
265/ 265 Valvole Valvola automatica sfogo aria Vavola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 1/2"
05.P13.F10.015

SOMMANO...| cad 12,00 5,47 65,64
266 / 266 Pozzetto termometrico ottone conforme specificainail (e x ispesl) 1/2x50
05.P57.E90.005

A RIPORTARE 3'218580,55
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 3218°580,55

SOMMANO...| cad 16,00 1,95 31,20
267/ 267 V aso espansione per circuito chiuso amembranaa caricadi azoto Dalitri 35
05.P59.D40.030

SOMMANO...| cad 1,00 107,64 107,64
268/ 268 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Dalitri 50
05.P59.D40.035

SOMMANO...| cad 4,00 127,31 509,24
269/ 269 Vaso espansione per circuito chiuso amembrana a carica di azoto Dalitri 105
05.P59.D40.045

SOMMANO...| cad 1,00 187,33 187,33
270/ 270 Termometro bimetallico con quadrante fino amm. 65, scalafino a 110 °C A immersione
05.P59.G00.015

SOMMANO...| cad 58,00 14,59 846,22
271/271 Manometro per acqua con custodiain acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco
05.P59.195.010 |radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl). Diametro 100

SOMMANO...| cad 8,00 13,56 108,48
2721272 Valvoladi sicurezza a membrana, omologatainail (ex ispesl) Diametro 1/2"
05.P59.540.005

SOMMANO...| cad 8,00 33,64 269,12
2731273 Giunto antivibrante in acciaio inox Flang. DN65
05.P62.A50.035

SOMMANO...| cad 8,00 138,69 1'109,52

A RIPORTARE 3221°749,30
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 3'221°749,30
2741274 Valvoladi ritegno a doppio battente, awafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in
07.P09.J05.010  |bronzo - alluminio, mollain acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 65

SOMMANO...| cad 4,00 85,34 341,36
2751275 Valvole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Dal 1/2" - mm 40
01.P22.C89.030

SOMMANO...| cad 6,00 19,25 115,50
2761276 Valvole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da2" - mm 50
01.P22.C89.035

SOMMANO...| cad 2,00 32,06 64,12
2771 277 Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvolain ottone,
05.P59.H05.025 |guarnizione, mollainox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od

orizzontale- pn 10 - Diametro 2"

SOMMANO...| cad 1,00 775,21 775,21
2781278 Valvoladi riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di
05.P59.P80.005 |manometro riduttore di pressione,valvoladi ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 1/2"

SOMMANO...| cad 1,00 61,48 61,48
2791279 Filtro raccoglitore impurital Diametro 2"1/2
05.P62.A40.030

SOMMANO...| cad 2,00 72,24 144,48
280/ 280 Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di base, completo di ogni
05.P65.A10.025 |accessorio d'uso, capacita scambio mc/gradi f. Portata sino 319/2500

A RIPORTARE 3'223'251,45
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'223251,45
SOMMANO...| cad 1,00 1'563,88 1'563,88
281/281 Contatore per acqua fredda arulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassain ottone,
05.P65.B04.005 |turbina, albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnal azione quadrante
fino @10 milam?3 e con pressione di esercizio fino a 10 bar Diametro 1/2"
SOMMANO...| cad 1,00 19,66 19,66
282 /282 Contatore per acqua fredda arulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassain ottone,
05.P65.B04.030 |turbina, albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnal azione quadrante
fino a 10 milam? e con pressione di esercizio fino a 10 bar Diametro 2"
SOMMANO...| cad 1,00 359,14 359,14
283/283 Dosatore di polifosfato Portatafino 5 me/h
05.P65.B50.010
SOMMANO...| cad 1,00 411,93 411,93
284/ 284 Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato,
05.P65.B60.025 |testadi polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 2"
SOMMANO...| cad 1,00 342,58 342,58
285/ 285 Valvoladi ritegno a doppio battente, awafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in
07.P09.J05.005  |bronzo - alluminio, mollain acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 50
SOMMANO...| cad 2,00 78,77 157,54
286 / 286 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena,
05.P67.D010.010 |opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. sino a2"
SOMMANO...| kg 130,00 3,80 494,00
A RIPORTARE 3'226°600,18
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3226600,18
2871287 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena,
05.P67.D10.015 |opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. oltrea 2"
SOMMANO...| kg 96,30 311 299,49
288/ 288 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino
01.A01.A10.010 |a4 mdi profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusalarocciada minamacompresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro |'area del cantiere Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Scavo posatubazioni a collettore 30,00 0,500 1,000 15,00
Scavo posa tubazioni sonde 4,00 30,00 1,000 0,700 84,00
SOMMANO...] m? 99,00 3,80 376,20
289/ 289 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione
01.A01.B90.010 |ogni 30 cm di spessore, esclusalafornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SOMMANO..., m3 99,00 6,58 651,42
290/ 290 Fornitura e posain operadi n.3 impianti di produzione ACSin pompadi calore aria/acqua
AN.X00.X00.002 |Impianti produzione ACS 1,00
SOMMANGO...| acorpo 1,00 10°316,91 10°316,91
291/ 291 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie,
05.P67.D030.010 |ripristini Per diam. sino a2"
SOMMANO...| kg 98,00 4,05 396,90
292 /292 Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria: Lt. 24
A RIPORTARE 3'238'641,10
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3238'641,10
05.P59.D030.020
SOMMANO...| cad 3,00 34,26 102,78
293/ 293 Miscelatore termostati co regolabile per h20 sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone.
05.P59.L05.010 |regolazione di fabbricaa 48 °C Diametro 3/4"
SOMMANO...| cad 3,00 505,08 1'515,24
294 [ 294 Valvoladi fondo, in ottone, con tenutain gomma o metallica Diametro 1"
05.P59.P70.020
SOMMANO...| cad 1,00 5,82 5,82
295/ 295 Vascadi accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare, con piastra di
03.P20.A02.030 |coperturain CLSidonea a sopportare carichi veicolari leggeri Capacital 3000
SOMMANO...| cad 1,00 2174,38 2'174,38
296/ 296 Posain operadi vascadi accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare o
03.A17.A01.005 |circolare, con piastradi coperturain CLS, carrabile e con chiusini di ispezione. La posa comprende
scavo, sistemazione sottofondo scavo, posizionamento vasca, posi zionamento piastra carrabile,
collegamento tubazione di carico da pluviale, collegamento tubazione di mandata e collegamento
tubazione di troppo pieno alafogna. Capacital 3000
SOMMANO...| cad 1,00 1'591,69 1'591,69
297/ 297 Antigelo per impianti di riscaldamento
05.P57.A20.005
SOMMANO...| kg 1"800,00 3,19 57742,00
Riscaldamento e ACS (Cat 26)
A RIPORTARE 3'249'773,01
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'249'773,01
298/ 298 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 6. 9
07.P06.G05.125 |mm, PN 16 diam. 50 mm
SOMMANO... m 100,00 1,99 199,00
299/ 299 Fornitura e posain operadi tubazione nera zincata coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia
12.P16.A25.005 |efasciaturain isogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,
ripristini e oneri per lasicurezza. DN 20
SOMMANO... m 55,00 30,42 1'673,10
300/ 300 Fornitura e posain operadi tubazione nera zincata coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia
12.P16.A25.010 |efasciaturainisogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,
ripristini e oneri per lasicurezza. DN 25
SOMMANO... m 25,00 32,09 802,25
301/301 Fornitura e posain operadi tubazione nera zincata coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia
12.P16.A25.015 |efasciaturainisogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,
ripristini e oneri per lasicurezza. DN 32
SOMMANO... m 30,00 39,42 1'182,60
302/ 302 Fornitura e posain operadi tubazione nera zincata coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia
12.P16.A25.020 |efasciaturain isogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,
ripristini e oneri per lasicurezza. DN 40
SOMMANO... m 18,00 45,23 814,14
303 /303 Fornitura e posain opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibradi vetro o di roccia
12.P16.A25.025 |efasciaturain isogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,
ripristini e oneri per lasicurezza. DN 50
A RIPORTARE 3'254°444,10
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'254°444,10
SOMMANO... m 32,00 58,06 1'857,92
304 /304 Fornitura e posain opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibradi vetro o di roccia
12.P16.A25.030 |efasciaturainisogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,
ripristini e oneri per lasicurezza. DN 65
SOMMANO... m 26,00 75,25 1'956,50
305/ 305 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo
05.P67.A70.005 |numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 8 derivaz. (4x4) 4
derivazioni su ciascun lato.
SOMMANO...| cad 6,00 50,71 304,26
306 / 306 Collettori complanari ssmmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo
05.P67.A70.015 |numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 16 derivaz. (8x8) 8
derivazioni su ciascun lato.
SOMMANO...| cad 5,00 82,29 411,45
307/ 307 Fornitura e posain opera di tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibradi vetro o di
12.P16.A20.005 |rocciae fasciaturain lamierino di aluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG",
staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nellamisuradel 10% e oneri per lasicurezza. DN 20
SOMMANO..., m 105,00 63,47 6°664,35
308/ 308 Fornitura e posain opera di tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibradi vetro o di
12.P16.A20.010 |rocciae fasciaturain lamierino di aluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG",
staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nellamisuradel 10% e oneri per lasicurezza. DN 25
SOMMANO... m 216,00 65,87 14°227,92
A RIPORTARE 3'279°866,50
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3279'866,50
309/ 309 Fornitura e posain opera di tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibradi vetro o di
12.P16.A20.015 |rocciae fasciaturain lamierino di alluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG",
staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nellamisuradel 10% e oneri per lasicurezza. DN 32
SOMMANO... m 203,00 72,16 14°648,48
310/ 310 Fornitura e posain opera di tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibradi vetro o di
12.P16.A20.020 |rocciae fasciaturain lamierino di alluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG",
staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nellamisuradel 10% e oneri per lasicurezza. DN 40
SOMMANO... m 51,00 76,89 37921,39
311/311 Fornitura e posain opera di tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibradi vetro o di
12.P16.A20.025 |rocciae fasciaturain lamierino di alluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG",
staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nellamisuradel 10% e oneri per lasicurezza. DN 50
SOMMANO... m 86,00 86,16 7°409,76
312 /312 Valvole Valvola automatica sfogo aria Valvola automatica sfogo di ariaigroscopica diametro 1/2"
05.P13.F10.015
SOMMANO...| cad 74,00 5,47 404,78
313/313 Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densita reticolato con
03.P13.C01.020 |barrieraantiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso
sagomato spessore isolante mm 30,inclusi graffe, strisceisolanti di bordo, additivo
termofluidificante pari acirca 0,2 litri/m?, rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2mm Interasse
di posadei tubi finoacm 10
SOMMANO...| m? 555,00 35,91 197930,05
A RIPORTARE 3'326°180,96
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3326°180,96
314/ 314 Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densita reticolato con
03.P13.C01.025 |barrieraantiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso
sagomato spessore isolante mm 30,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo
termofluidificante pari acirca 0,2 litri/m?, rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2mm Interasse
di posadei tubi finoacm 20
SOMMANO..., m? 1250,00 26,77 337462,50
315/ 315 Posain operadi sistema a pavimento radiante con pannelli in polistirene: posa cornice perimetrale,
03.A12.C01.005 |posa, accoppiamento e taglio dei pannelli isolanti, stesura della tubazione, stesura e fissaggio della
rete el ettrosal data antiritiro, addizionamento del fluido termofluidificante all impasto di
calcestruzzo per il massetto Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.C.01 (percentuale del 25 %)
SOMMANO...] m2 1805,00 8,98 16°208,90
316/ 316 Sistema a pavimento radiante. Collettore di distribuzione preassemblato in ottone per impianti a
03.P13.C09.025 |pannelli radianti, dotato di valvole di intercettazione predisposte per comando €l ettrotermico,
detentori micrometrici, gruppi di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per tubo in polietilene,
provvisto di termometri e di misuratori di portata. a 12 circuiti
SOMMANO...| cad 21,00 628,19 13191,99
317/ 317 Elettrovalvola motorizzata con regolazione on-off per intercettazione dei singoli circuiti sui
NP.M.01 collettori del pavimento radiante. Ricavata per analogia con valvola meccanica atre vie. Compresa
fornitura e posain opera
Valvoladi zona motorizzata a due vie 207,00
SOMMANO...| cad 207,00 46,95 9'718,65
318/ 318 Valvolame speciale asferain acciaio - Per ogni mm di diam. nominae
05.P67.E40.005
SOMMANO...| mm 525,00 9,50 4°987,50
A RIPORTARE 37403 750,50
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3403°750,50
319/319 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro
01.P14.N25.010 |mm 32
SOMMANO...| cad 6,00 107,25 643,50
320/ 320 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro
01.P14.N25.015 |mm 40
SOMMANO...| cad 3,00 123,27 369,81
321/321 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro
01.P14.N25.020 |mm 50
SOMMANO...| cad 3,00 131,30 393,90
322/ 322 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in
01.A19.H05.005 |metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderiain ottone, per alimentazione punti acqua
isolati 0 apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di
cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di
adduzione non superiore am 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale
ed inclusanell'andlisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori am 5
verra compensato a parteil tratto di tubazione eccedente. I'impianto dovra essere dato ultimato,
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiaturaigienico sanitariadi
riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti ivi compreso le tracce amuro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi
d'opera occorrenti; opere daidraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
provaidraulicadi tenuta primadel ripristino della muratura; sgombero e trasporto dellarisultaalle
discariche. Sgombero e trasporto dellarisulta alle discariche
SOMMANO...| cad 57,00 226,81 12°928,17
323/323 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3
A RIPORTARE 3'418°085,88
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'418085,88
01.P08.G00.015
SOMMANO... m 69,00 1,62 111,78
3241324 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
08.A35.H05.005 |compresoil carico elo scarico apie' d'opera, laloro discesa nellatrincea, esclusasolo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 10
SOMMANO... m 84,00 8,93 750,12
325/325 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
08.A35.H05.010 |compresoiil carico elo scarico a pie' d'opera, laloro discesa nellatrincea, esclusasolo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 12,5
SOMMANO... m 215,00 11,68 2'511,20
326/ 326 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.165 |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati nonin
pressione, compreso il carico e lo scarico apie' d'opera, e laloro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m?2 SDR 34:
del diametro esterno di cm 16
SOMMANO... m 80,00 15,55 1244,00
3271327 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50
01.P08.G20.015
SOMMANO...| cad 23,00 1,08 24,84
328/328 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 63
01.P08.G20.020
SOMMANO...| cad 5,00 1,85 9,25
A RIPORTARE 3'422'737,07
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3422'737,07
329/329 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110
01.P08.G20.035
SOMMANO...| cad 41,00 4,47 183,27
330/330 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125
01.P08.G20.040
SOMMANO...| cad 3,00 5,17 15,51
331/331 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110-
01.P08.G60.035 |min.damm 40 amm 110
SOMMANO...| cad 57,00 5,58 318,06
332/332 Braghe semplici a88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE diametro maggiore mm 125- min
01.P08.G60.040 |damm 50 amm 125
SOMMANO...| cad 5,00 6,30 31,50
333/333 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
08.A35.H05.010 |compresoil carico elo scarico api€' d'opera, laloro discesa nella trincea, esclusasolo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 12,5
SOMMANO..., m 224,00 11,68 2'616,32
334/334 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.005 |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati nonin
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e laloro discesa nellatrincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m? SDR
51:del diametro esterno di cm 16
SOMMANO..., m 19,00 13,35 253,65
A RIPORTARE 3'4267155,38
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'426°155,38
335/335 Provvista e posain operadi tubi in PV C rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.010 |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati nonin
pressione, compreso il carico e lo scarico api€' d'opera, e laloro discesa nellatrincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m2 SDR 51:
del diametro esterno di cm 20
SOMMANO... m 49,00 17,23 844,27
336/ 336 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.015 |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati nonin
pressione, compreso il carico e lo scarico apie' d'opera, e laloro discesa nellatrincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m2 SDR 51:
del diametro esterno di cm 25
SOMMANO... m 81,00 25,19 2°040,39
337/ 337 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.020 |bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati nonin
pressione, compreso il carico e lo scarico apie' d'opera, e laloro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m? SDR 51:
del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO... m 60,00 48,45 2907,00
338/338 F.o0. di pozzetto Realizzato in muraturadi mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di
06.A12.E04.025 |bordino edi chiusino in ghisa atenuta ermetica carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso scavo,
ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg
car.
SOMMANO...| cad 27,00 319,85 8'635,95
339/339 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senzal'uso di
A RIPORTARE 3'440'582,99
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3440'582,99
01.A01.A90.005 |mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita’ delle pareti, con
shadacchiature leggere, compresa |'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito alato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventual e intervento manuale ove necessario,
fino alla profondita di m 3 e per un volume di ailmeno m? 1.
SOMMANO..., m3 192,60 17,40 3'351,24
340/ 340 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87.020 |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro installazione tubazioni di scarico 80,00 0,300 0,700 16,80
Reinterro installazione tubazioni di adduzione acqua fredda 100,00 0,300 0,700 21,00
Reinterro installazione tubazioni di scarico acque pluviali 345,00 0,400 1,000 138,00
SOMMANO..., m3 175,80 7,81 1'373,00
341/341 Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro chius. autom. 140 m3/ora 25 W
06.P27.B01.030
SOMMANO...| cad 26,00 51,49 1'338,74
342/ 342 Provvista e posain opera di canalizzazione in lamieradi acciaio inox, di qualsiasi sezione, tipo
05.P73.F85.005 |graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange
per giunzioni, staffe o tiranti di sostegno, opere murarie, ecc.
SOMMANO...| kg 96,00 16,15 1'550,40
343/ 343 Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipal e e condutture,
08.A01.A45.020 |compresal'armaturain legname anche se persa (la sezione sard in ogni caso computata non
inferiore am2. 1) Con trasporto in cantiere - presenza d'acqua asportata con pompa
SOMMANO..., m? 1,00 416,67 416,67
344/ 344 Pozzetto di ispezione a sezione rettangol are da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130
A RIPORTARE 3448'613,04
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 3448'613,04

08.P05.B75.005 |mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm, completo di solettain c.a
con foro per passo d'uomo

SOMMANO...| cad 1,00 625,94 625,94
345/ 345 Operaio speciaizzato Ore normali
01.P01.A10.005

SOMMANO... h 111,87 28,89 3'231,92
346/ 346 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteriacon un
01.P22.A15.005 |fianco non smaltato cm 90x45x21

SOMMANO...| cad 23,00 118,06 2'715,38
3471 347 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale,
01.P22.C06.010 |senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

SOMMANO...| cad 23,00 30,06 691,38
348/ 348 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e
01.P22.E66.010 |tubi di allacciamento e rosoni Da 1 1/4" x 40 mm abottiglia

SOMMANO...| cad 23,00 8,48 195,04
349/ 349 Vaso a sedilein vitreous-china a cacciata 0 ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm
01.P22.A60.015 |56x37x39

SOMMANO...| cad 23,00 66,30 1'524,90
350/ 350 Vaschettadi cacciatain plastica pesante tipoGeberit daincasso,isolata contro la
01.P22.H28.010 |trasudazione,batteriainterna,comando aleva a pulsante sulla placcadi copertura,allacciamento ala

reteidricada 1/2"rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per I'intonaco Dalitri 14,
A RIPORTARE 3'457°597,60
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'457'597,60
dimensioni cm50x12, 5x51
SOMMANO...| cad 23,00 66,99 1'540,77
351/351 Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet
01.P22.B22.005
SOMMANO...| cad 23,00 19,48 448,04
352/ 352 Piatti docciain gres ceramico smaltato cm 88x88x11, installazione sopra pavimento
01.P22.A70.030
SOMMANO...| cad 5,00 161,20 806,00
353/353 Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione antical careo,rubinetto regol
01.P22.F40.015
SOMMANO...| cad 5,00 23,05 115,25
354/ 354 Sifone per piatto docciain PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con
01.P22.F10.005 |raccordo, guarnizioni, altezzalivello d'acquamm 50 Da 1 1/4"
SOMMANO...| cad 5,00 8,15 40,75
355/ 355 Posain operadi apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso I'allacciamento ale
01.A19.G10.045 |tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresala posadel gruppo
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilettadi scarico, sifone di scarico,curvatecnicadi
raccordo a muro e mensole
SOMMANO...| cad 51,00 62,33 37178,83
356 / 356 Realizzazione di bagno per disabili, dotato dei seguenti sanitari ed accessori ognuno:
NP.M.02 - n.1 wc sospeso
- n.1 lavabo sospeso con miscelatori aleva
- corrimano (2,5 ml)
A RIPORTARE 3463'727,24
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3463'727,24
- campanello per le chiamate di emergenza (computato trale voci dell'impianto elettrico)
Bagni per disabili 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 701,04 2'103,12
A RIPORTARE 3'465'830,36
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'465'830,36
IMPIANTO ANTINCENDIO (SpCat 6)
Rivelazione eallarmeincendi (Cat 27)
357/ 357 Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multirigada 2 a4 linee di collegamento
06.P19.A04.005 |espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linealoop; scheda di comunicazione dati
predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, alarme e guasto cle antinc. a2 loop non
espand. con alimentatore, display e tastiera, per gestire aimeno 198 dispositivi
n.b la sezione del cavo antincendio per il LOOP dovra essere pari a 1,5 mmq 1,00
SOMMANO...| cad 1,00f 1209,24 1'209,24
358/ 358 sensori, zoccoli, basi, isolatori, unita di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici
06.P19.A03.015 |(compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente sensore anal ogico ottico di fumo
Sensori a protezione ambienti 17,00
Sensori a protezione controsoffitti 25,00
n.b la sezione del cavo antincendio per il LOOP dovra essere pari a 1,5 mmq
SOMMANO...| cad 42,00 51,12 2'147,04
359/359 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modul o isolatore integrato nel
06.P19.B02.010 |componente) sirena 24 v in corrente continua
.b lasezione del cavo antincendio per il LOOP dovra essere pari a1,5 mmq 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 32,82 131,28
360/ 360 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
06.A02.F01.015 |flessibili, isolati in PV C, twistati a coppie, schermato, guaina esternain PV C, non propagante
I'incedio ed aridotta emissione di fumi opachi e gastossici e corrosivi secondo le norme CEl 20-22
I1.F.O. Forniturain operadi cavo con schermo con nastro di aluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300V 2 x 1,5
240,00
SOMMANO..., m 240,00 2,33 559,20
A RIPORTARE 3469'877,12
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'469°877,12
361/ 361 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modul o isolatore integrato nel
06.P19.B02.030 |componente) pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo
n.b la sezione del cavo antincendio per il LOOP dovra essere pari a1,5 mmq 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 67,02 670,20
Idrico antincendio (Cat 28)
362/ 362 Provvista e posain operadi valvoladi ritegno antinquinamento dariflusso. Provvistae posain
05.P75.F10.005 |operadi valvoladi ritegno con flange. Costituita da corpo in ghisa con rivestimento epossidico 150
micron, ritegno e sede in bronzo, asta e mollain acciaio inox, tenutain gomma epdm.dotata di
coperchio smontabile per ispezione e sostituzione di sede e tenuta. Rubinetti di controllo montati
sui bordi delle flange di tipo a sfera con comando afarfalla. Con certificato di conformita n.f.
Anti-pollution classe a, completa di rubinetto di controllo. Per ogni mm di diametro.
80,00
SOMMANO..., mm 80,00 15,55 1'244,00
363 /363 Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di assistenza alla squadraa. A.m. per
05.P75.E25.005 |l'dlacciamento allarete stradal e dell'impianto antincendio.le opere consistono nel lavori necessari
e complementari ale lavorazioni effettuate dall'a. A.m. sullatubazione di adduzione acquaed a
collegamento dellarete interna a quest' ultima.nel prezzo sono inclusi per tuttala durata
dell'intervento della squadraa. A.m.:- la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili
d'impresa, spese generali della squadratipo composta da un operaio specializzato ed un operaio
qualificato;- il nolo dei mezzi d'opera necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo.
Per ogni rete alacciata
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 199,12 199,12
364/ 364 Pozzetti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di ispezione a sezione rettangol are da 800x1000
08.P05.B72.005 |mm, h 1000 mm, spessore parete 110 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro
max 600 mm, completo di solettain c.a. con foro per passo d'uomo
A RIPORTARE 3'4717990,44
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'4717990,44
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 363,07 363,07
365/ 365 Posa di condotta antincendio comprendente |'esecuzione dello scavo in trincea ad almeno cm 80 di
05.P75.G10.005 |profondita, con le occorrenti armature anche se perse, la posa e forniturain opera della tubazione
in P.V.C. costituente la camiciadi contenimento della tubazione di adduzione acqua, su letto di
calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, il bloccaggio del vano residuo con pietrame ed
argillao cemento. € inoltre compreso I'infilaggio del tubo di adduzione nella camicia e |'esecuzioni
delle saldature o incollaggi dei tubi di P.V.C. costituenti la camicia ed ogni opera accessoriacon la
sola esclusione dellafornitura e giunzioni dellatubazione di adduzione e dellarotturae ripristino
dell'eventuale manto stradale. Per ogni metro
25,00
SOMMANO... m 25,00 138,97 3'474,25
366 / 366 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena,
05.P67.D010.015 |opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. oltrea2"
SOMMANO...| kg 713,54 311 2'219,11
367/ 367 Posain operadi tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle
01.A19.E00.005 |tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese
inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste
occorrenti per laposadi quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese,
olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole
Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderiain ghisa
malleabile
tubazione 2" (127.5+32.5+1.80)*4.41 1,00, 158,03 1,000 4,410 696,91
tubazione 3" 25*7.38 1,00 25,00 1,000 7,380 184,50
SOMMANO...| kg 881,41 10,93 9'633,81
368/ 368 Verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche Una mano di minio piu' una
A RIPORTARE 3'487°680,68
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'487°680,68
05.P76.E20.005 |di smalto
tubazione 2" (127.5+32.5+1.80)* (2* 3.14* 0.301) 1,00 161,80 1,890 305,80
SOMMANO...| m? 305,80 6,09 1'862,32
369/ 369 Provvistadi cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e
01.P22.R70.005 |vetro trasparente, contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigida
di diametro regolamentare, completo di bocchettone, rubinetto di manovra e lanciaerogatrice
munitadi valvoladi regolazione del getto Con tubazione dellalunghezza di m 20
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 425,73 425,73
370/ 370 Fornitura e posadi cassetta antincendio completa di chiave per aperturaidrante a colonna
05.P75.G35.005 |soprassuolo o sottosuolo e chiusino, manichetta UNI 70 certificatam.i. e lancia UNI 70 anorma
UNI 671 e omologatar.i.n.a, cartello di segnalazione, vetro frangibile in materiale plastico. Per
ogni cassetta
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 445,95 445,95
371/371 Provvista e posadi idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 est. 900
05.P75.D20.020 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 460,46 460,46
372372 Provvista e posadi gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di
05.P75.D00.005 |ritegno e valvoladi sicurezza Diametro 2" n.1 UNI 70
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 230,23 230,23
373/373 Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo di impianto
A RIPORTARE 3491'105,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'4917105,37

05.P75.F60.005

374374
06.P20.N01.035

375/375
06.P20.N01.010

antincendio con esecuzione di tutte le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in
particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portataa
tutte le lance, la provaidraulica alla massima pressione di progetto, laverificadelle
apparecchiature e tubazioni,la verifica degli staffaggi,la verificadellaidoneitadelle

coibentazioni,la verificadei dispositivi di monitoraggio, laverificadella efficienza dell
alimentazioni idriche ed eletttriche secondo |e modalita previste dallanormauni di riferimento.
Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro
riposizionamenti in sito, larichiusura delle valvole e I'eventual e eliminazione di perdite e/o
trafilamenti,la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verificadelle
condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiatureivi contenute, la
compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di provaafirmadi tecnico abilitato, larichiesta
dintervento e I'assistenza a personale aa.m. per larisigillaturafiscale delle valvole idrante, il
rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di certificazioni di legge.sono altresi' compresi i
noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di
consumo per I'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le parcelle dei
professionisti. Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante
sottosuol o, colonninaidrante soprasuolo, di rete antincedio a servizio del fabbricato

SOMMANGO...

Presidi di spegnimento portatili e segnaletica (Cat 29)

Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a

polvere ABC kg 6 34A 233B C

SOMMANO...

Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a
Co2 kg 5113BC

SOMMANO...

11,00

11,00

17,00

17,00

4,00

4,00

31,21 343,31

38,30 651,10

118,25 473,00

A RIPORTARE

3492'572,78
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'492'572,78
376/ 376 Piantana per estintore Piantana sempplice per estintore con asta e cartello
06.P20.N03.010 22,00
SOMMANO...| cad 22,00 34,73 764,06
3771377 Cartello segnaletico in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o
06.P33.A01.020 |dimensione. Cartello con dimensioni fino a20 dm2
100,00
SOMMANO...| cad 100,00 6,82 682,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 3'494°018,84
TOTALE euro 3'494°018,84

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI-FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 37494°018,84| 100,000
C:001 OPERE STRUTTURALI euro 982°705,79| 28,125
C:001.020 Movimenti terra e sistemazioni esterne euro 52'525,60| 1,503
C:001.022 Corpo A - Corpo centrale scuola euro 763°003,90, 21,837
C:001.023 Corpo B - Corridoio di collegamento euro 22°625,37| 0,648
C:001.024 Corpo C - Palestraeuro 144'550,92| 4,137
C:.002 OPERE ARCHITETTONICHE euro 1'461°311,99| 41,823
C:002.001 Sottofondi pavimentazioni euro 127°794,08) 3,658
C:002.002 Rivestimenti e coibentazioni pareti perimetrali euro 145°860,68| 4,175
C:002.003 Tramezzi interni euro 64'549,18| 1,847
C:002.004 Copertura euro 260'526,59, 7,456
C:002.005 Controsoffitti euro 119°704,94| 3,426
C:002.006 Pavimentazioni interne ceramiche euro 50°101,58| 1,434
C:002.007 Pavimentazioni interne in resina euro 110°758,76| 3,170
C:002.008 Pavimentazioni interne in linoleum euro 22°054,06| 0,631
C:002.009 Serramenti interni euro 78935,72| 2,259
C:002.010 Serramenti esterni euro 239°985,25| 6,868
C:002.011 Parete ventilata rivestita con pannelli HPL euro 196'123,02| 5,613
C:002.012 Tinteggiature euro 29'863,26| 0,855
C:002.013 Realizzazione frangisole de |corpo centrale euro 3'192,43| 0,091
C:002.014 Parete manovrabile euro 10'827,50, 0,310
C:002.015 Sistemazione patio euro 1°034,94| 0,030
C:003 OPERE ESTERNE euro 302°'696,08) 8,663
C:003.016 Viabilita e sistemazioni area esterna euro 111'232,66| 3,184
C:003.017 Sottoservizi euro 31'298,23| 0,896
C:003.018 Sistemazione area esterna di pertinenza euro 147°043,60| 4,208
C:003.019 Opere averde euro 13'121,59, 0,376
C:004 IMPIANTI ELETTRICI euro 274°119,32| 7,845
A RIPORTARE
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IMPORTI

'T\'A“gl'ggi DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f)jd'
TOTALE 0
RIPORTO

C.005 IMPIANTI MECCANICI euro 444'997,18| 12,736
C:005.025 Centrale termica euro 228'939,83| 6,552
C:005.026 Riscaldamento e ACS euro 216'057,35| 6,184
C.006 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 287188,48| 0,807
C:006.027 Rivelazione e allarme incendi euro 4716,96| 0,135
C:006.028 Idrico antincendio euro 20°901,36| 0,598
C:006.029 Presidi di spegnimento portatili e segnaletica euro 2'570,16| 0,074

TOTALE euro 37494°018,84| 100,000

San Carlo C.se, 07/04/2018

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profonditafino a 30 cm,
01.A01.A05.010 |compreso |'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro |'area del cantiere In assenza di alberi
SOMMANO..., m3 465,17 491 2'283,98 1'290,68 56,510
2 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o competti, fino a4 m di profondita,
01.A01.A10.010 |eseguito con mezzi meccanici, esclusalaroccia daminamacompresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muraturafino a
0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO..., m? 57154,31 3,80 19'586,38 5337,28| 27,250
3 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, finoa2 m
01.A01.A65.010 |di profonditarispetto a piano di shancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale
ove occorra, esclusalaroccia da minama compres i trovanti roccios ed i blocchi di muraturafino a 0,50 ms3, misurato
in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SOMMANO..., m? 381,91 10,59 4044,43 2'519,68| 62,300
4 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senzal'uso di mazze e scalpelli,
01.A01.A90.005 |compresaogni armatura occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, con shadacchiature leggere, compresa
I'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito alato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino ala profondita di m 3 e per un volume di almeno m3 1.
SOMMANO..., m? 192,60 17,40 3'351,24 2'533,20| 75,590
5 Variazione al prezzo degli scavi per lademolizione, mediante I'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli
01.A01.B76.005 |demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura
metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti I'uso di esplosivi, escluse le
pavimentazioni stradali
SOMMANO..., m3 100,00 23,37 2'337,00 1'741,53) 74,520
6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
01.A01.B87.020 |compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO..., m? 245,78 7,81 1'919,54 846,14, 44,080
7 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
01.A01.B90.010 |esclusalafornituradel materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
A RIPORTARE 33'522,57 14°268,51
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 33'522,57 14°268,51
SOMMANO..., m? 99,00 6,58 651,42 446,09, 68,480
8 Formazione di rilevato eseguito mediante I'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie,
01.A01.B97.010 |prodotti inidonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciai non pericolosi, dotati di dichiarazione di
prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli
vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e laregolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno
spessore minimo di 30 cm
SOMMANO..., m? 1'615,11 13,01 21°012,58 7°846,10, 37,340
9 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
01.A04.B15.010 |diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, lavibrazione, il ponteggio, la
cassaformaed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?3
SOMMANO..., m? 37,53 66,22 248524 0,00
10 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
01.A04.B17.020 |aggregati 32 mm, cl 0.4; fornituraa pie' d'opera, escluso ogni atro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C12/15
SOMMANO..., m? 97,00 81,77 7°931,69 0,00
11 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
01.A04.B25.005 |rovesce, parétie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente
aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1
(UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO..., m? 374,08 108,95 40756,01 0,00
12 Getto in operadi cal cestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta | n strutture di
01.A04.C03.010 |fondazione
SOMMANO..., m3 37,53 8,17 306,62 306,62, 100,000
13 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessaln
01.A04.C30.005 |strutture di fondazione
SOMMANO..., m? 97,00 20,53 1'991,41 440,30, 22,110
14 Getto in operadi cal cestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo dellastessaln
01.A04.C30.015 |strutture armate
SOMMANO..., m3 542,90 25,20 13'681,07 6°042,93| 44,170
A RIPORTARE 122°338,61 29350,55
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 122°338,61 29°350,55
15 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per lamaggiore quantita di materiale impiegato,
01.A04.E00.005 |noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di cal cestruzzo cementizio armato
SOMMANO...| m? 374,08 8,55 37198,39 2'252,94| 70,440
16 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duittilita, in
01.A04.F10.005 |accordo allaUNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, lalegatura e le eventuali saldature per giunzioni elo
sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a50 mm
SOMMANO...| kg 29'926,40 1,35 40°400,64 202,00 0,500
17 Rete metallica elettrosal data ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo
01.A04.F75.020 |armato ordinario secondo i disposti dellaLegge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e postain opera Nei
diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C
SOMMANO...| kg 12°648,50 1,32 16°696,02 122382 7,330
18 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
01.A04.H30.005 |caldane, compreso il puntellamento eil disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
SOMMANO...| n? 1"395,00 30,30 42'268,50 39°250,52| 92,860
19 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posain operadi lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI
01.A06.C30.005 |11424/2011, appoggiate su una orditurain profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa
con pendinatura d'acciaio; conformita delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-
s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasaturadei giunti. lastrain cartongesso dello spessore di
10 mm
SOMMANO...| n? 90,49 41,44 3'749,91 2'982,67| 79,540
20 Posain operadi tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con 0 senza bicchiere, per fognatura, pluviali,
01.A08.B10.005 |esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali,
compresi i pezzi specidli ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri In materiale plastico
SOMMANO..., m 332,00 27,71 9'199,72 9°043,32| 98,300
21 Posain operadi tubi in conglomerato cementizio di qualungue spessore, con giunzioni sigillate in cemento, escluso lo
01.A08.B40.010 |scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di diametro interno oltre cm 20
SOMMANO..., m 20,00 30,05 601,00 595,53| 99,090
22 Verniciaturadi coperture in lamiere piane, ondulate o grecate (misurate sul loro perimetro) previaraschiatura della
01.A09.C40.005 |ruggine, puliziaetc. Con vernici bituminose a freddo protettive
A RIPORTARE 238452,79 84901,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 238'452,79 84°901,35
SOMMANO..., nm? 386,10 19,59 7°563,70 7°339,06| 97,030
23 Posain operadi materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari)
01.A09.G50.005 |siainrotoli chein lastredi qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
SOMMANO...| m? 4°362,00 6,59 28°745,58 28°745,58| 100,000
24 Posain operadi materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari)
01.A09.G50.005 |siainrotoli chein lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
01.A09.G50.005 |qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
SOMMANO...| m? 115,96 6,59 764,18 764,18| 100,000
25 Posain operadi controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e dellarelativa ordituradi sostegno,
01.A09.L50.005 |esclusalafornituradella stessae del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
SOMMANO...| m? 299,05 34,28 10°251,43 10"251,43| 100,000
26 Posadi cornice perimetrale ad | in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto
01.A09.L70.005 SOMMANO..., m 1'512,45 6,66 10°072,92 9966,14| 98,940
27 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilenericiclato (igloo) comprensiva di
01.A11.A50.025 |sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per laformazione del piano di posa, getto di
calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 28/
35 spessore minimo 8 cm armata con rete el ettrosaldata 6/10x10. per I'impiego di casseri modulari (1gloo) con altezze
oltrei 40 cm efino a50 cm
SOMMANO...| m? 2°006,00 65,31 131°011,86 43'692,46| 33,350
28 Lisciatura dei piani di posacon mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m2 0,20
01.A12.A30.005 SOMMANO...| 1°090,40 8,45 9213,88 7'827,19| 84,950
29 Posain operadi pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascialungo il perimetro e anche disposto
01.A12.B70.005 |adisegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m? 0,20
SOMMANO..., m? 294,57 29,86 8795,86 8754,52| 99,530
30 Posain operadi linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore
01.A12.E00.005 SOMMANO...| 212,00 17,15 3'635,80 3'376,57| 92,870
31 Posain operadi rivestimento per gradini In profilati di gomma
01.A12.E55.005 SOMMANO..., m 17,81 19,82 352,99 352,15 99,760
A RIPORTARE 448°860,99 205'970,63
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. : s COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 448'860,99 205°970,63
32 Posain operadi zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore Altezza fino cm 10 -
01.A12.E60.005 |quantitativi ameno m 0,50
SOMMANO..., m 858,90 7,09 6°089,60 57948,93| 97,690
33 Posain operadi rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari 0 quadrate, con o senza bisello dato in operacon
01.A12.G00.005 |malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres
ceramico, per superfici di ameno m2 0,20
SOMMANO..., m? 568,44 34,56 19'645,29 19°075,57| 97,100
34 Posain operadi lastre in pietrao in marmo, la cui provvista siacompensata a metro quadrato, per colonne, pilastri,
01.A12.H20.005 |architravi, tipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuai graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e lasigillaturadei giunti Di
qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m? 1
SOMMANO...| m? 39,66 92,97 3'687,19 3'659,90| 99,260
35 Posain operadi legname di qualsiasi naturala-vorato sulle diverse facce, comprese |e opere accessorie Per davanzali,
01.A17.A60.005 |tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori am? 0,1
SOMMANO..., m3 119,56 763,82 91'322,32 90°628,27| 99,240
36 Fornitura e posain operadi pareti in Xlam con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna operaesclusaa strati,
01.A17.A71.010 |inlegno di abete (Piceaabies, Abiesalba), con certificazione di gestione forestale sostenibile
SOMMANO..., m3 194,20 1°396,57 271°213,89 63'979,36| 23,590
37 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad unaripresa
01.A18.A10.005 |di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata
SOMMANO...| kg 584,40 1,96 1'145,42 816,46 71,280
38 Posain operadi carpenteriein ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con
01.A18.A20.005 |lavorazione saldata, chiodata o bullonata
SOMMANGO...| kg 584,40 2,77 1'618,79 1'544,81| 95,430
39 Piccoli profilati aventi altezza sino amm 80 In leghe leggere a cromo aluminio
01.A18.A50.010 SOMMANGO...| kg 651,20 9,92 6°459,90 3'507,73| 54,300
40 Posain operadi piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, aluminio o in ottone
01.A18.A70.005 SOMMANO...| kg 651,20 4,09 2'663,41 2'574,18| 96,650
A RIPORTARE 852'706,80 397°705,84
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Num.Ord. : s COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 852°706,80 397°705,84
41 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AlSI 304 afinitura
01.A18.B45.005 |satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni alinee curve o ad intreccio
SOMMANO...| kg 199,00 17,05 37392,95 214401 63,190
42 Posain operadi manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
01.A18.C00.005 |ringhiere e simili
SOMMANGO...| kg 199,00 1,75 348,25 334,56| 96,070
43 Posain operadi chiusini e grigliein ghisa Di qualungue dimensione compreso il fissaggio
01.A18.C80.005 SOMMANO...| kg 329,00 331 1°088,99 1°084,53| 99,590
44 Provvista e posain operadi rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro
01.A18.E10.005 |occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30
SOMMANO...| m? 134,66 41,86 5'636,87 4°728,77| 83,890
45 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli
01.A18.G00.005 |profilati in ferro (altezza non superiore acm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature,
ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO...| kg 199,00 1,23 244,77 183,26 74,870
46 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10.005 SOMMANO...| cad 28,00 68,88 1928,64 1'845,71 95,700
47 Posain operadi frangisole fissi o orientabili in aluminio, con doghe o pale in aluminio o legno, per schermature su
01.A18.100.010 |facciata o pensiline compreso il montaggio di struttura, accessori e sottostruttura. Escluso eventual e ponteggio €/o
cestello. Per frangisole fissi/orientabili in doghe o pale sciolte da posare in opera
SOMMANO...| n? 36,54 43,92 1'604,84 1'543,69| 96,190
48 Posain operadi tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse
01.A19.E00.005 |quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai
tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per laposadi quanto sopradescritto quali collari di
fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti,
raccordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderiain ghisa
malleabile
SOMMANO...| kg 881,41 10,93 9'633,81 8718,60, 90,500
49 Posain operadi apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso |'allacciamento alle tubazioni di
01.A19.G10.045 |adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresala posadel gruppo miscelatore monoforo, curvette di
A RIPORTARE 876'585,92 418°288,97
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Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 876'585,92 418288,97
raccordo, pilettadi scarico, sifone di scarico,curvatecnicadi raccordo a muro e mensole
SOMMANO...| cad 51,00 62,33 3'178,83 37178,83| 100,000
50 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato
01.A19.H05.005 |tipo geberit mepla e raccorderiain ottone, per alimentazione punti acquaisolati o apparecchi igienico sanitari di
qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reae della
tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore am 5 a partire dalla saracinesca posta avalle della
tubazione principale ed inclusanell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori am 5
verra compensato a parteil tratto di tubazione eccedente. I'impianto dovra essere dato ultimato, perfettamente
funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiaturaigienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro erelativi ripristini
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere daidraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi
d'opera occorrenti; provaidraulicadi tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto dellarisultaalle
discariche. Sgombero e trasporto dellarisulta ale discariche
SOMMANO...| cad 57,00 226,81 12°928,17 8'346,43| 64,560
51 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni Tipo semplice, per lapuliziadi superfici murali o metalliche grezze.
01.A20.C05.005 SOMMANO...| n? 12,04 9,24 111,25 58,22| 52,330
52 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad unao
01.A20.E30.005 |piu'tinteapiu' riprese su fondi gia preparati Su intonaci interni
SOMMANO...| m? 3'364,29 4,50 15139,31 9657,36| 63,790
53 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per laformazione di
01.A21.A20.005 |strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante lacilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagomadegli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO...| nm? 5,45 6,33 34,50 22,21| 64,390
54 Spandimento di materiai vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per laformazione di
01.A21.A20.020 |strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagomadegli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.
SOMMANO...| m3 45,81 11,99 549,26 549,26| 100,000
55 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
01.A21.A40.010 |vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresala
A RIPORTARE 908'527,24 440'101,28
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RIPORTO

908'527,24

440°101,28

56
01.A21.A50.010

57
01.A21.F10.010

58
01.A21.G55.005

59
01.A22.A80.075

60
01.A22.G30.020

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm30
SOMMANGO...

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o atri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm

SOMMANO...

Posain operadi cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali
di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posain
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e dellalarghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m? 0.400,
ghiaietta m® 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; |0 scarico; I'accatastamento e |le garanzie contro le rotture;
lasigillatura delle superfici di combacio amezzo di maltadi cemento dosata a kg 600/m3; larifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale
in mezzeria,realizzando traforo e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + 0 - mm 3, con scavo
per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza
SOMMANO...

Posa di geotessile su terreni e manufatti giapredisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato
ecucito aregoladarte In fibradi poliestere o simile
SOMMANO...

Provvista e stesadi misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto dainerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni dellacitta attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa lacilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno spessore
compresso pari acm 8

SOMMANO...

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme
tecniche dellacitta, stesain opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiorea 12 t.,
esclusa |la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Stesa amano per uno spessore finito pari acm 3

SOMMANO...

m2

m?2

m?

m?2

m?2

2'402,40

2'402,40

980,17

3'426,00

3'416,66

1'461,61

9,45

1,29

24,58

2,30

12,87

7,63

22'702,68

3099,10

24°092,58

7'879,80

43'972,41

11°152,09

57099,02

1'574,96

18'115,21

7'879,80

13'552,30

4°649,30

22,460

50,820

75,190

100,000

30,820

41,690

A RIPORTARE

1'021°425,90

490'971,87
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Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'021"425,90 490'971,87
61 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per laformazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
01.A23.A45.010 |confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche dellacitta, stesa a perfettaregola darte
secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni dellaD.L ., compreso I'onere della compattazione con rullo statico
o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e
la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3
SOMMANO...| m? 442,22 6,52 2'883,27 590,21| 20,470
62 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvistaelo
01.A23.C80.005 |stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore dacm 4 acm 6, |la compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e lachiusuradegli interstizi traun elemento e |'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
SOMMANO...| m? 219,39 12,47 2'735,79 2193,83| 80,190
63 Posadi pavimentazione in marmette autobloccanti di cal cestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvistaelo
01.A23.C80.010 |stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore dacm 4 acm 6, |la compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi traun elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessoredi cm 7 e 8
SOMMANO...| m? 621,10 13,34 8285,47 6°716,21| 81,060
64 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SOMMANGO... h 111,87 28,89 3231,92 3'231,92| 100,000
65 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 SOMMANO... h 70,34 33,35 234584 0,00
66 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometriada mm 0.11 A mm 1 asciutta-sfusa
01.P03.A24.005 SOMMANO...] q 228,90 6,74 1'542,79 0,00
67 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
01.P03.B70.005 SOMMANO..., m? 8,05 21,54 173,40 0,00
68 Cordoli prefabbricati retti in cal cestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm? e cemento tipo 425 gettato in
01.P05.B45.005 |cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1
frale facce suddette - rastremazione minima da permettere |'estrazione dai casseri - foro verticale di diametrocm 4 e
profondita’ cm 25 con leggera armaturain corrispondenza dei suddetti secondo disegno dellacitta’ - dellalunghezza
nominale di m 1,20 e tale comungue da consentire un interasse traforo e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 altezzacm 30
SOMMANO..., m 980,17 7,50 7°351,29 0,00
69 Tubi autoportanti in cal cestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello
A RIPORTARE 1'049'975,67 503'704,04
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Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'049'975,67 503°704,04
01.P05.C25.020 |di tenutain gomma, aventi unaresistenzaminimadi 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di
lunghezza valutata con prova eseguitain laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del
volto diametro interno cm 60
SOMMANO..., m 20,00 39,03 780,60 0,00
70 Provvistadi piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto daimpasto di argille
01.P07.B45.005 |nohili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie avistatipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X 20 -
30X30 - 40X40
SOMMANO...| n? 892,11 24,28 21'660,43 0,00
71 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
01.P08.A19.020 |elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 20
SOMMANO..., m 93,00 9,35 869,55 0,00
72 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
01.P08.A19.035 |elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 40
SOMMANO..., m 240,00 40,82 9'796,80 0,00
73 Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato spessore mm 8
01.P08.B40.035 SOMMANO...| m? 45,08 23,24 1°047,66 0,00
74 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3
01.P08.G00.015 SOMMANO..., m 69,00 1,62 111,78 0,00
75 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50
01.P08.G20.015 SOMMANO...| cad 23,00 1,08 24,84 0,00
76 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 63
01.P08.G20.020 SOMMANO...| cad 5,00 1,85 9,25 0,00
77 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110
01.P08.G20.035 SOMMANO...| cad 41,00 4,47 183,27 0,00
78 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125
01.P08.G20.040 SOMMANO...| cad 3,00 517 15,51 0,00
79 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110- min.damm 40 amm 110
A RIPORTARE 1°084° 475,36 503°704,04
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RIPORTO 1'084°475,36 503°704,04
01.P08.G60.035 SOMMANO...| cad 57,00 5,58 318,06 0,00
80 Braghe semplici a88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE diametro maggiore mm 125- min da mm 50 amm 125
01.P08.G60.040 SOMMANO...| cad 5,00 6,30 31,50 0,00
81 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la
01.P09.A53.005 |normaUNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per

isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm

SOMMANO...| m? 250,00 3,39 847,50 0,00
82 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la
01.P09.A53.025 |normaUNI EN 13164), euroclasse E di resistenza a fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per

isolamento termico interno ed esterno spessore 60 mm

SOMMANO...| m? 4'112,00 8,29 34°088,48 0,00
83 Pannelli in lana di rocciarivestiti su unafaccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro, euroclasse F, densita 50
01.P09.B08.025 |kg/m3 elamdainferiore a0,035 W/mK. Per I'isolamento termo-acustico di pareti spessore 100 mm

SOMMANO...| m? 115,96 9,37 1°086,55 0,00
84 Pannelli rigidi in lana di roccia delladensital di 150 kg/m? e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per |'isolamento termo-
01.P09.B18.025 |acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1 spessore 120 mm

SOMMANO...| m? 1'971,00 23,92 47°146,32 0,00
85 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita’ di 150 kg/m? e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per |'isolamento termo-
01.P09.B18.030 |acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1 spessore 140 mm

SOMMANO...| m? 1'971,00 28,22 55'621,62 0,00
86 Pannello composto da acido silicico pirogelato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro multistrato, euroclasse A1
01.P09.Q00.015 |di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento termico di pareti e coperture spessore 20 mm

SOMMANO...| m? 22,54 111,48 2'512,76 0,00
87 Barrieraavapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3
01.P10.F55.005 SOMMANO...| m? 1'065,82 1,53 1'630,70 0,00
88 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 400
01.P10.F58.015 SOMMANO...| 3'426,00 2,26 7742,76 0,00
89 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato

A RIPORTARE 1'235501,61 503'704,04
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RIPORTO 1'235'501,61 503°704,04
01.P10.H50.005 |incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2
SOMMANO...| m? 548,50 17,27 9472,60 0,00
90 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500
01.P11.B42.020 |kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta’ Spessore cm 5-6 colore grigio
SOMMANO...| m? 219,39 11,50 2'522,99 0,00
91 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica
01.P11.B44.005 |500 kg/cm?) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 7-8
SOMMANO...| m? 621,10 14,70 9'130,17 0,00
92 Zoccolino vinilico acolori uniti o striati dello spessore fino amm 1 Altezzacm 10
01.P11.E80.010 SOMMANO..., m 858,90 3,43 2'946,03 0,00
93 Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe Bfl-s1 con granuli monocolore vulcanizzati e incorporati
01.P11.F04.010 |allabase, con superficie goffata effetto pietra e buonaresistenza alla scivolosita. Fornito in rotoli m 10x1,90 o pistrelle
da 50x50 cm a 100x100 cm. Colori standard vari Spessore mm 3 - attacco adesivo
SOMMANO...| m? 17,81 26,10 464,84 0,00
94 Ghisa grigia primafusione per chiusini carregiabili, griglie e simili Peso fino akg 30
01.P13.E50.005 SOMMANO...| kg 329,00 1,28 421,12 0,00
95 Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da bandellein lamiera di aluminio preverniciato
01.P13.R00.010 |con spessore fino a 10/10, nervate e sagomate, colore RAL standard, complete di guide e supporti porta doghe nascosti
da fissare su sottostruttura compresa nel prezzo. Lunghezza massima doghe 4mt. (Per eventuali integrazioni vedere
01.P13.R90) Con doghe di 10 cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso e inclinazione a sceltatra
0°, 30° e 45°, l'interasse massimo guide 1mt.
SOMMANO...| 12,04 122,62 1'476,34 0,00
96 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra
01.P14.C17.005 |orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate alocali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a
70 kW (60000 kcal/h) Con apertura dall'esterno con chiave
SOMMANO...| cad 22,00 89,50 17969,00 0,00
97 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra
01.P14.C18.010 |orizzontalein acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave
SOMMANO...| cad 6,00 153,96 923,76 0,00
A RIPORTARE 1'264°828,46 503'704,04
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TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 1'264°828,46 503°704,04
98 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro mm 32
01.P14.N25.010 SOMMANO...| cad 6,00 107,25 643,50 0,00
99 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro mm 40
01.P14.N25.015 SOMMANO...| cad 3,00 123,27 369,81 0,00
100 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro mm 50
01.P14.N25.020 SOMMANO...| cad 3,00 131,30 393,90 0,00
101 Rivestimento in tavole liscie 0 in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due
01.P16.A70.015 |lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferioreacm 2
SOMMANO...| n? 17960,00 11,29 22'128,40 0,00
102 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressaturadi lamelle in legno sovrapposte in strati
01.P16.F30.020 |con I'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature,
piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a18 mm
SOMMANO..., m? 37920,00 6,77 26'538,40 0,00
103 Granito grigio sardo In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A32.010 SOMMANO...| n? 39,66 123,83 4911,10 0,00
104 Levigatura e lucidatura a piombo eseguitain laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di
01.P19.A10.005 |superfici piane per pietre dure
SOMMANO..., m? 39,66 16,00 634,56 0,00
105 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senzatroppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato
01.P22.A15.005 |cm 90x45x21
SOMMANO...| cad 23,00 118,06 2'715,38 0,00
106 Vaso asedilein vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39
01.P22.A60.015 SOMMANO...| cad 23,00 66,30 1'524,90 0,00
107 Piatti docciain gres ceramico smaltato cm 88x88x11, installazione sopra pavimento
01.P22.A70.030 SOMMANO...| cad 5,00 161,20 806,00 0,00
108 Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet
01.P22.B22.005 SOMMANO...| cad 23,00 19,48 448,04 0,00
A RIPORTARE 1'325'942,45 503'704,04
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TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 1'325'942,45 503°704,04
109 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico
01.P22.C06.010 |Da1/2" con aeratore, tipo corrente
SOMMANO...| cad 23,00 30,06 691,38 0,00
110 Valvole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Dal/2" - mm 15
01.P22.C89.010 SOMMANO...| cad 7,00 5,54 38,78 0,00
111 Vavole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Dal 1/2" - mm 40
01.P22.C89.030 SOMMANO...| cad 6,00 19,25 115,50 0,00
112 Vavole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da2" - mm 50
01.P22.C89.035 SOMMANO...| cad 2,00 32,06 64,12 0,00
113 Valvole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da2 1/2" - mm 65
01.P22.C89.040 SOMMANO...| cad 12,00 72,45 869,40 0,00
114 Vavole asferain ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da3" - mm 80
01.P22.C89.045 SOMMANO...| cad 2,00 95,95 191,90 0,00
115 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento
01.P22.E66.010 |erosoni Dal 1/4" x 40 mm abottiglia
SOMMANO...| cad 23,00 8,48 195,04 0,00
116 Sifone per piatto docciain PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni,
01.P22.F10.005 |altezzalivello dacquamm 50 Da 1 /4"
SOMMANO...| cad 5,00 8,15 40,75 0,00
117 Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione antical careo,rubinetto regol
01.P22.F40.015 SOMMANO...| cad 5,00 23,05 115,25 0,00
118 Vaschetta di cacciatain plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando
01.P22.H28.010 |alevaapulsante sullaplaccadi copertura,allacciamento allareteidricada 1/2" rubinetto di arresto,fissaggi per la
cassetta e rete per I'intonaco Dalitri 14, dimensioni cm50x12, 5x51
SOMMANO...| cad 23,00 66,99 1'540,77 0,00
119 Provvistadi cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e vetro trasparente,
01.P22.R70.005 |contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigidadi diametro regolamentare, completo
di bocchettone, rubinetto di manovra e lanciagrogatrice munita di valvoladi regolazione del getto Con tubazione della
A RIPORTARE 1'329'805,34 503°704,04

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 15

INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'329°805,34 503°704,04
lunghezza di m 20
SOMMANO...| cad 1,00 425,73 425,73 0,00
120 Cartelli di segnaleticadi sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoel ecate misure e caratteristiche In aluminio
01.P23.H25.025 |smaltato - cm 37x37
SOMMANO...| cad 12,00 5,77 69,24 0,00
121 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi
01.P26.A60.020 |di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da5 km fino a 10 km di distanza
SOMMANO..., m? 1'460,78 2,73 3'987,93 2'153,08| 53,990
122 Terraagrariaprelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro
01.P27.E40.010 |in quantita' non superiore a 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore a 2%
SOMMANO..., m3 5,49 11,83 64,95 0,00
123 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
03.A07.A01.015 |scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/
0 tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante abase di calce idraulica
naturale steso con spatola d'acciaio, compresala posadi rete d'armaturae di ogni altro onere necessario per dare
I'operafinita a perfettaregola d'arte. (esclusalafornitura dell'isolante) Su superfici interne verticali
SOMMANO...| m? 1'065,82 53,47 56°989,40 43'648,18| 76,590
124 Inrotoli di carta, fibre di cellulosa, polietilene e polipropilene. Posain opera a secco di barriere a vapore, antivento,
03.A08.A01.005 |antipolvere, inrotoli. Per pareti
SOMMANO...| m? 1'065,82 17,31 18°449,34 18°449,34| 100,000
125 Posain operadi sistema a pavimento radiante con pannelli in polistirene: posa cornice perimetrale, posa,
03.A12.C01.005 |accoppiamento etaglio dei pannelli isolanti, stesura dellatubazione, stesura e fissaggio della rete el ettrosaldata
antiritiro, addizionamento del fluido termofluidificante all'impasto di calcestruzzo per il massetto Aumento sui prezzi
dell'art. 03.P13.C.01 (percentuale del 25 %)
SOMMANO..., m2 1'805,00 8,98 16°208,90 16°208,90| 100,000
126 Posain operadi vascadi accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare o circolare, con
03.A17.A01.005 |piastradi coperturain CLS, carrabile e con chiusini di ispezione. La posa comprende scavo, sistemazione sottofondo
scavo, posizionamento vasca, posizionamento piastra carrabile, collegamento tubazione di carico da pluviae,
collegamento tubazione di mandata e collegamento tubazione di troppo pieno allafogna. Capacital 3000
SOMMANO...| cad 1,000 1'591,69 1'591,69 869,38 54,620
A RIPORTARE 1'427'592,52 585°032,92
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EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'427'592,52 585°032,92
127 Linoleum a base di fibre vegetali. A mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero,
03.P07.A01.015 |legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta privadi minio; biodegradabile e batteriostatico. Con
caratteristiche di resistenza meccanica, antisdrucciolo, di resistenza a fuoco conformi alle normative vigenti Rotoli
altezza cm200. Spessore mm 3,2
SOMMANO...| 212,00 40,40 8564,80 0,00
128 CartaKraft in pura cellulosaimpregnata di vaselina, idrorepellente, barrieraal vapore. Rotoli dah cm 100
03.P10.A01.005 SOMMANO..., nm? 1'971,00 0,50 985,50 0,00
129 Guainadi puracellulosaafibralunga, antistrappo, estensibile, proveniente dariciclo di giornali, impregnata con oli,
03.P10.A08.005 |resine naturali e sali di boro. Utilizzata come antivento e antipolvere. Rotoli dacm 100x1000
SOMMANO...| m? 1'065,82 2,24 2'387,44 0,00
130 Guainain polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per coperture e pavimenti Rotolo
03.P10.B03.005 SOMMANO..., nm? 1971,00 1,48 2'917,08 0,00
131 Trattamento per murature. Colori a silicato di potassio, privadi sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.
03.P12.C05.005 |ldropittura per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione antimuffa e anticondensa. Composto a base di
resine silossaniche in dispersione acquosa e biossido di titanio. Resa:6 m2/ It
SOMMANGO... 806,35 18,26 14°723,95 0,00
132 Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densita reticolato con barriera
03.P13.C01.020 |antiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso sagomato spessore isolante mm
30,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo termofluidificante pari acirca0,2 litri/mz, rete elettrosaldata
antiritiro diametro filo 2mm Interasse di posadei tubi fino acm 10
SOMMANO...| m? 555,00 35,91 197930,05 0,00
133 Sistema radiante a pavimento costituito datubi flessibili in polietilene ad alta densitareticolato con barriera
03.P13.C01.025 |antiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso sagomato spessore isolante mm
30,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo termofluidificante pari acirca0,2 litri/mz, rete elettrosaldata
antiritiro diametro filo 2mm Interasse di posa dei tubi fino acm 20
SOMMANO..., m? 1"250,00 26,77 337462,50 0,00
134 Sistema a pavimento radiante. Collettore di distribuzione preassemblato in ottone per impianti a pannelli radianti,
03.P13.C09.025 |dotato di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di sfiato e
scarico impianto, staffe, raccordi per tubo in polietilene, provvisto di termometri e di misuratori di portata. a 12 circuiti
SOMMANO...| cad 21,00 628,19 137191,99 0,00
A RIPORTARE 1'523'755,83 585°032,92
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135 Vascadi accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare, con piastradi coperturain CLS
03.P20.A02.030 |idonea a sopportare carichi veicolari leggeri Capacital 3000
SOMMANO...| cad 1,00 2174,38 2'174,38 0,00
136 attuatore comando motore Attuatore comando motore 2 canali 8A per I'attivazione di un motore per la movimentazione
03.P25.A75.005 |di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili etc. attraverso contatti di uscita (NA) privi di potenziale. Munito di due
pulsanti frontali di attuazione locale, due led per la segnalazione chiusura contatti di uscita e due led di localizzazione
notturna.
SOMMANO...| cad 21,00 199,60 4'191,60 0,00
137 Realizzazione di pavimentazionein masselli di calcestruzzo vibro-compresso, dimensioni variabili, spessore mm 60
033 con finituraa quarzo. Strato di usura (spessore mm 5-8) in sabbie selezionate esenti daimpurita ed arricchite con
graniglie ed inerti di quarzo. Colore asceltadellaDL. posati senza fughe
SOMMANO..., m2 843,79 41,07 34°654,46 0,00
138 Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurita, per pacciamaturadi piante arboree, arbustive ed erbacee -
036 pezzatura
cod. assov. diam. 1,5-2,5cm
15030112 SOMMANO..., m3 5,20 102,80 534,56 0,00
139 Fornitura e posadi bordurain alluminio hcm 20
038 SOMMANO..., m 240,60 25,70 6183,42 0,00
140 Realizzazione di recinzione definitiva costituita da muretto in cal cestruzzo a vista e soprastante cancellata zincata,
040 verniciatanel RAL asceltadellaDL
SOMMANO..., m 255,40 220,00 56°188,00 0,00
141 Prato
044 SOMMANO..., m2 3654,56 1,45 57299,11 0,00
cod. assov.
25020074 Acer palmatum sango kaku
142 SOMMANO...| cadauno 9,00 146,80 1'321,20 0,00
045
cod.assov. Acer campestre
15070125 SOMMANO...| cadauno 3,00 141,30 423,90 0,00
143
046 Platanus x acerifolia
cod.assov. SOMMANO...| cadauno 3,00 208,70 626,10 0,00
A RIPORTARE 1'635'352,56 585°032,92
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150700412
144 Amelanchier canadensis
047 SOMMANO...| cadauno 4,00 54,30 217,20 0,00
cod.assov.
150709616 Malus evereste
145 SOMMANGO...| cadauno 6,00 30,40 182,40 0,00
048
cod.assov. Valvole Valvola automatica sfogo aria Valvola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 1/2"
15060038 SOMMANO...| cad 86,00 547 470,42 0,00
146
049 Antigelo per impianti di riscaldamento
cod.assov. SOMMANO...| kg 1"800,00 3,19 57742,00 0,00
150708014
147 Pozzetto termometrico ottone conforme specificainail (e x ispesl) 1/2x50
05.P13.F10.015 SOMMANO...| cad 16,00 1,95 31,20 0,00
148
05.P57.A20.005 |Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria: Lt. 24
149 SOMMANO...| cad 3,00 34,26 102,78 0,00
05.P57.E90.005
150 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Dalitri 35
05.P59.D30.020 SOMMANO...| cad 1,00 107,64 107,64 0,00
151
05.P59.D40.030 |Vaso espansione per circuito chiuso amembranaa carica di azoto Dalitri 50
152 SOMMANO...| cad 4,00 127,31 509,24 0,00
05.P59.D40.035
153 Vaso espansione per circuito chiuso amembrana acaricadi azoto Dalitri 105
05.P59.D40.045 SOMMANO...| cad 1,00 187,33 187,33 0,00
154 Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scalafino a110 °C A immersione
05.P59.G00.015 SOMMANO...| cad 58,00 14,59 846,22 0,00
155 Disconnettore azona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvolain ottone, guarnizione, mollainox
05.P59.H05.025 |con imbuto a gomito incorporato per montaggio vertical e discendente od orizzontale- pn 10 - Diametro 2"
SOMMANO...| cad 1,00 775,21 775,21 0,00
156 Manometro per acqua con custodiain acciaio stampato, completo di lancettadi riferimento, attacco radiale, 6 ate,
05.P59.195.010 |conformeinail (ex ispedl). Diametro 100
SOMMANO...| cad 8,00 13,56 108,48 0,00
A RIPORTARE 1644 632,68 585°032,92
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157 Miscelatore termostatico regolabile per h20 sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone. regolazione di fabbricaa 48
05.P59.L05.010 |°C Diametro 3/4"
SOMMANO...| cad 3,00 505,08 1'515,24 0,00
158 Valvoladi fondo, in ottone, con tenutain gomma o metallica Diametro 1"
05.P59.P70.020 SOMMANO...| cad 1,00 5,82 5,82 0,00
159 Valvoladi riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di manometro riduttore di
05.P59.P80.005 |pressione,valvoladi ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 1/2"
SOMMANO...| cad 1,00 61,48 61,48 0,00
160 Valvoladi sicurezzaa membrana, omologatainail (ex ispesl) Diametro 1/2"
05.P59.540.005 SOMMANO...| cad 8,00 33,64 269,12 0,00
161 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 2"1/2
05.P62.A40.030 SOMMANO...| cad 2,00 72,24 144,48 0,00
162 Giunto antivibrante in acciaio inox Flang. DN65
05.P62.A50.035 SOMMANO...| cad 8,00 138,69 17109,52 0,00
163 Addolcitore d'acqua a rigenerazi one automatica a tempo, a scambio di base, completo di ogni accessorio d'uso,
05.P65.A10.025 |capacita’ scambio mc/gradi f. Portata sino 319/2500
SOMMANO...| cad 1,000 1'563,88 1'563,88 0,00
164 Contatore per acqua fredda arulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassain ottone, turbina, albero,
05.P65.B04.005 |perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 milam? e con pressione di
esercizio fino a 10 bar Diametro 1/2"
SOMMANO...| cad 1,00 19,66 19,66 0,00
165 Contatore per acqua fredda arulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassain ottone, turbina, albero,
05.P65.B04.030 |perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 milam? e con pressione di
esercizio fino a 10 bar Diametro 2"
SOMMANO...| cad 1,00 359,14 359,14 0,00
166 Dosatore di polifosfato Portatafino 5 mc/h
05.P65.B50.010 SOMMANO...| cad 1,00 411,93 411,93 0,00
A RIPORTARE 1'650°092,95 585°032,92
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167 Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato, testa di
05.P65.B60.025 |polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 2"
SOMMANO...| cad 1,00 342,58 342,58 0,00
168 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui
05.P67.A70.005 |duelati.di rame.attacchi colonnaamanicotto. 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato.
SOMMANO...| cad 6,00 50,71 304,26 0,00
169 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui
05.P67.A70.015 |duelati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su ciascun lato.
SOMMANO...| cad 5,00 82,29 411,45 0,00
170 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso |e staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie,
05.P67.D10.010 |verniciatura, ripristini: Per diam. sinoa 2"
SOMMANGO...| kg 130,00 3,80 494,00 0,00
171 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie,
05.P67.D10.015 |verniciatura, ripristini: Per diam. oltrea2"
SOMMANGO...| kg 809,84 311 2'518,60 0,00
172 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi |e staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini Per diam. sino a
05.P67.D30.010 |2"
SOMMANGO...| kg 98,00 4,05 396,90 0,00
173 Vavolame speciale asferain acciaio - Per ogni mm di diam. nominale
05.P67.E40.005 SOMMANO..., mm 525,00 9,50 4987,50 0,00
174 Provvista e posain operadi canalizzazione in lamieradi acciaio inox, di qualsiasi sezione, tipo graffato o chiodato o
05.P73.F85.005 |saldato, di qualsiasi dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di
sostegno, opere murarie, ecc.
SOMMANGO...| kg 96,00 16,15 1'550,40 465,12| 30,000
175 Provvista e posadi gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola
05.P75.D00.005 |di sicurezza Diametro 2" n.1 UNI 70
SOMMANO...| cad 1,00 230,23 230,23 0,00
176 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 est. 900
05.P75.D20.020 SOMMANO...| cad 1,00 460,46 460,46 0,00
A RIPORTARE 1'661°789,33 585°498,04

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese




pag. 21

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI
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Manodopera
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%

RIPORTO

1'661'789,33

585'498,04

177
05.P75.E25.005

178
05.P75.F10.005

179
05.P75.F60.005

180
05.P75.G10.005

Allacciamento rete idranti a presastradale a. A.m.opere di assistenza ala squadraa. A.m. per |'allacciamento allarete
stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei lavori necessari e complementari ale lavorazioni effettuate
dall'a. A.m. sullatubazione di adduzione acqua ed a collegamento dellarete interna a quest' ultima.nel prezzo sono
inclusi per tuttala durata dell'intervento della squadraa. A.m.:- la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili
d'impresa, spese generali della squadratipo composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo dei
mezzi d'opera necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo. Per ogni rete allacciata.

SOMMANO...

Provvistae posain operadi valvoladi ritegno antinquinamento da riflusso. Provvista e posain operadi valvoladi
ritegno con flange. Costituita da corpo in ghisa con rivestimento epossidico 150 micron, ritegno e sede in bronzo, asta
emollain acciaio inox, tenutain gomma epdm.dotata di coperchio smontabile per ispezione e sostituzione di sede e
tenuta. Rubinetti di controllo montati sui bordi delle flange di tipo a sfera con comando afarfalla. Con certificato di
conformita n.f. Anti-pollution classe a, completadi rubinetto di controllo. Per ogni mm di diametro.

SOMMANO...

Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo di impianto antincendio con esecuzione
di tutte le operazioni prescritte dallanorma UNI 9490 e 10779. in particolare e in modo non esaustivo sono da
effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la provaidraulica alla massima pressione di
progetto, la verifica delle apparecchiature e tubazioni,la verifica degli staffaggi,la verificadellaidoneita delle
coibentazioni,la verificadei dispositivi di monitoraggio, la verificadella efficienza dell alimentazioni idriche ed
eletttriche secondo le modalita previste dalla normauni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e
riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, larichiusura delle valvole e I'eventuale
eliminazione di perdite e/o trafilamenti,la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la
verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiatureivi contenute, la compilazione
dei cartellini di verificae del verbale di provaafirmadi tecnico abilitato, larichiesta d'intervento e l'assistenza a
personale a.am. per larisigillaturafiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di
certificazioni di legge.sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'operae
gli eventuali materiali di consumo per I'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppadegli idranti, le parcelle
dei professionisti. Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante sottosuolo, colonnina
idrante soprasuolo, di rete antincedio a servizio del fabbricato

SOMMANO...

Posadi condotta antincendio comprendente |'esecuzione dello scavo in trincea ad almeno cm 80 di profondita, con le
occorrenti armature anche se perse, la posa e forniturain opera della tubazione in P.V.C. costituente la camicia di
contenimento dellatubazione di adduzione acqua, su letto di cal cestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, il
bloccaggio del vano residuo con pietrame ed argilla o cemento. €' inoltre compreso I'infilaggio del tubo di adduzione
nellacamicia e l'esecuzioni delle saldature o incollaggi dei tubi di P.V.C. costituenti la camicia ed ogni opera

mm

1,00

80,00

11,00

199,12

15,55

31,21

199,12

1'244,00

343,31

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

1'663'575,76

585°498,04
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. : s COSTO incid.
EDELLE di Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 1'663'575,76 585°498,04
accessoria con la sola esclusione della fornitura e giunzioni della tubazione di adduzione e dellarottura e ripristino
dell'eventuale manto stradale. Per ogni metro
SOMMANO..., m 25,00 138,97 3'474,25 0,00
181 Fornitura e posadi cassetta antincendio completadi chiave per aperturaidrante a colonna soprassuol o o sottosuolo e
05.P75.G35.005 |chiusino, manichetta UNI 70 certificatam.i. e lancia UNI 70 anorma UNI 671 e omologatar.i.n.a, cartello di
segnalazione, vetro frangibile in materiale plastico. Per ogni cassetta
SOMMANO...| cad 1,00 445,95 445,95 0,00
182 Verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche Una mano di minio piu’' unadi smalto
05.P76.E20.005 SOMMANO...| n? 305,80 6,09 1'862,32 0,00
183 Betula spp
050 SOMMANGO...| cadauno 5,00 147,80 739,00 0,00
cod.assov.
15071555 Carpinus betulus
184 SOMMANO...| cadauno 5,00 49,00 245,00 0,00
051
cod.assov. Quercus robur
150703219 SOMMANO...| cadauno 2,00 137,67 275,34 0,00
185
052 Juglasregia
cod.assov. SOMMANO...| cadauno 4,00 78,20 312,80 0,00
150712522
186 Prunus avium
053 SOMMANO...| cadauno 2,00 76,10 152,20 0,00
cod.assov.
150706911 Messaa dimoradi piante arbustive o piccoli alberi (esclusafornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia
187 vedi cod. 25020047-048) in zolla 0 vaso, per atezzada1l m fino a2 m, fornitura e stesadi 20 | di terriccio torboso,
054 concimazione ed irrigazione con 15 | di acqua, esclusa lafornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di
cod.assov. manutenzione e garanzia
150710411 SOMMANO...| cadauno 31,00 17,47 541,57 275,06/ 50,790
188
055 Messaadimoradi piante arbustive o piccoli alberi (esclusafornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia
cod.assov. vedi cod. 25020047-048) di h 2,00-3,00 min zolla o vaso, forniturae stesa di 30| di terriccio torboso, concimazione
25020006 ed irrigazione con 30 | di acqua, esclusalafornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e
189 garanzia
056 SOMMANGO...| cadauno 12,00 45,93 551,16 383,88 69,650
A RIPORTARE 1'672'175,35 586" 156,98
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'672'175,35 586°156,98
cod.assov.
25020007 Rosmarinus officinalis
190 SOMMANGO...| cadauno 20,00 15,20 304,00 0,00
057
cod.assov. Lavandula angustifolia
15061374 SOMMANGO...| cadauno 20,00 12,50 250,00 0,00
191
058 Salvialavandulifolia
cod.assov. SOMMANO...| cadauno 20,00 13,30 266,00 0,00
15060973
192 F.O. Forniturain opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per latrasmissione dati in rame a4 coppie twistate,
059 non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG)
193 compreso di connettori finali. F.O. di cavo FTP cat 6
06.A02.B01.020 SOMMANO..., m 140,00 1,88 263,20 194,87 74,040
194 F.O. Forniturain opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiai per impianti di antenna TV digitale terrestre
06.A02.C01.005 |o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame afilo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso,
scheramtura con foglio di aluminio e treccia di rame stagnato, guainain PV C,impedenza 75 o 50 ohm, non
propagante I'incendio ed aridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV comprensivo di connettori
finali
SOMMANO..., m 140,00 1,38 193,20 114,68 59,360
195 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC,
06.A02.F01.015 |twistati a coppie, schermato, guaina esternain PV C, non propagante I'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e
gastossici e corrosivi secondo le norme CEl 20-22 11.F.O. Forniturain operadi cavo con schermo con nastro di
alluminio e/o calzadi rame, per tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300V 2 x 1,5
SOMMANO..., m 240,00 2,33 559,20 335,07, 59,920
196 F.O. Forniturain opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e struttura
06.A09.H01.005 |interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro temperato, porte laterali e posteriori apribili o
removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e
inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso
ogni accessorio per laposaed i collegamenti elettrici. F.O. di Armadio rack 700x550x450
SOMMANO...| cad 1,00 249,69 249,69 20,95 8,390
197 F.O. Forniturain opera, avista o in traccia predisposta, di tubazionein PV C flessibile, serie pesante, autoesinguente,
06.A10.B01.010 |resistente alla propagazione dellafiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di
riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti
A RIPORTARE 1'674°260,64 586°822,55

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese




pag. 24

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1674 260,64

586°822,55

198

06.A10.B01.025

199

06.A10.801.030

200

06.A10.B04.030

201

06.A11.D09.005

202

06.A11.G01.055

203

ed ogni altro accessorio per la posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.
(Nel caso di posadel tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la
posaavista). F.O. di tubo PV C flessibile corrugato D. 20 mm

SOMMANGO...

F.O. Forniturain opera, avista o in traccia predisposta, di tubazionein PV C flessibile, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di
riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti
ed ogni altro accessorio per la posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.
(Nel caso di posadel tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la
posaavista). F.O. di tubo PV C flessibile corrugato D. 40 mm

SOMMANGO...

F.O. Forniturain opera, avista o in traccia predisposta, di tubazionein PV C flessibile, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di
riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl 23-55, CEl 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti
ed ogni altro accessorio per la posain opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.
(Nel caso di posadel tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la
posaavista). F.O. di tubo PV C flessibile corrugato D. 50 mm

SOMMANGO...

F.O. Forniturain operadi tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per laposain opera, escluso laformazione eil ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110

SOMMANO...

F.O. Forniturain opera di torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento, componibili in
orizzontale e verticale, predisposte per 3 0 4 frutti modulari per lato, completadi base, separatore interno, eventuali
raccordi fratorrette ed ogni altro accessorio per laposain opera. F.O. di Torretta

SOMMANO...

F.O. Forniturain operadi base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato
acaldo, completadi mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o
passamuro, compreso i giunti di messaaterra, labolloneria ed ogni accessorio per la posain opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 75x75

SOMMANO...

F.O. Forniturain operadi base per canalina chiusa (minimo I P 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato

cad

1°700,00

1°000,00

1°000,00

364,00

8,00

20,00

151 2'567,00

251 2'510,00

3,10 37100,00

7,04

2'562,56

34,14 273,12

14,84 296,80

1'904,46

1'497,22

1'716,78

1'639,01

88,33

147,66

74,190

59,650

55,380

63,960

32,340

49,750

A RIPORTARE

1'685'570,12

593'816,01
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'685'570,12 593'816,01
06.A11.G01.065 |acaldo, completadi mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o
passamuro, compreso i giunti di messaaterra, labolloneria ed ogni accessorio per la posain opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalinametallica 150x75
SOMMANO..., m 320,00 17,15 57488,00 2'523,38| 45,980
204 F.O. Forniturain operadi base per canalina chiusa (minimo I P 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato
06.A11.G01.070 |acaldo, completadi mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o
passamuro, compreso i giunti di messa aterra, labolloneria ed ogni accessorio per la posain opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75
SOMMANO..., m 130,00 19,62 2'550,60 1°090,13| 42,740
205 F.O. Forniturain operadi cassette di derivazione daincasso completadi coperchio, separatori e accessori, compreso le
06.A12.A01.040 |opere edili di scasso eripristino della mutarura con malta cementizia. F.O. di cassetta daincasso 392x152x70
SOMMANO...| cad 54,00 21,80 1'177,20 945,64| 80,330
206 F.O. Forniturain operadi scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico daincasso per I'installazione di
06.A12.D03.005 |apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino
dellamuratura. F.O. di scat.portafrutti daincasso fino a 3 moduli o tonde
SOMMANGO...| cad 57,00 7,36 419,52 336,79 80,280
207 F.O. Forniturain operadi scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico daincasso per I'installazione di
06.A12.D03.010 |apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino
dellamuratura. F.O. di scat.portafrutti daincasso da4 moduli
SOMMANO...| cad 31,00 8,75 271,25 206,83| 76,250
208 F.O. Forniturain opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico daincasso per I'installazione di
06.A12.D03.015 |apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino
dellamuratura. F.O. di scat.portafrutti daincasso da 6 moduli
SOMMANO...| cad 29,00 11,18 324,22 240,18| 74,080
209 F.o. di pozzetto Realizzato in muraturadi mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in
06.A12.E04.005 |ghisaatenutaermetica carrabile profonditafino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di
risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg carr.
SOMMANO...| cad 12,00 274,30 3291,60 1'075,04| 32,660
210 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusinoin
06.A12.E04.015 |ghisaatenuta ermetica carrabile profonditafino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiae di
risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 90 kg carr.
A RIPORTARE 1699°092,51 600°234,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. : s COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 1'699°092,51 600°234,00
SOMMANO...| cad 2,00 296,76 593,52 209,28/ 35,260
211 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in
06.A12.E04.025 |ghisaatenutaermetica carrabile profonditafino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di
risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.
SOMMANO...| cad 27,00 319,85 8635,95 3'230,71| 37,410
212 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i
06.A13.A01.035 |collegamenti elettrici. F.O. di deviatore 1P 16A
SOMMANO...| cad 79,00 4,34 342,86 196,84 57,410
213 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i
06.A13.A01.045 |collegamenti elettrici. F.O. di invertitore 1P 16A
SOMMANO...| cad 9,00 7,53 67,77 24,78| 36,570
214 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i
06.A13.A01.070 |collegamenti €elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A atirante
SOMMANO...| cad 6,00 8,69 52,14 14,91| 28,600
215 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.
06.A13.A02.015 |F.O. di presatedesco-italiano 2P+T 10/16A
SOMMANO...| cad 214,00 6,88 1'472,32 532,54| 36,170
216 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
06.A13.A04.005 |compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV terrestre attenuata o passante
SOMMANO...| cad 12,00 10,50 126,00 52,96/ 42,030
217 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
06.A13.A04.035 |compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presadati R}5 cat 6 UTP
SOMMANO...| cad 56,00 15,73 880,88 278,53 31,620
218 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
06.A13.A04.045 |compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presatelefono RJ12-RJ11
SOMMANO...| cad 1,00 11,14 11,14 4,41 39,630
219 F.O. Forniturain operadi prese tipo CEE-17 in materiale plastico | P-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di
06.A14.A03.045 |blocco efusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari F.O. di presa CEE-17 2p,16 A ,+trasf.380/24
V,144 VA, 1pr
A RIPORTARE 1'711°275,09 604° 778,96
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'711°275,09 604" 778,96
SOMMANO...| cad 2,00 140,57 281,14 44,17 15,710
220 F.O. Forniturain opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di
06.A15.E02.010 |tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V ,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni
scatole portafrutti, cassette di derivazione, lineacavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di pulsante
addizionale
SOMMANO...| cad 6,00 38,24 229,44 155,86/ 67,930
221 F.O. Forniturain operadi citofoni intercomunicanti atasti selettivi per un servizio (intercomunicante) o per due servizi
06.A16.A13.015 |(intercomunicante e portiere elettrico); tipo aun servizio con tasti di selezione e tasto di chiamata (ch); tipo a due
servizi con tasti di selezione e tasto di chiamata, portiere elettrico, apriporta (ch + pe + ap). F.O. di citofono intercom a
8 tasti
SOMMANO...| cad 1,00 92,33 92,33 28,74/ 31,130
222 F.O. Forniturain operadi componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo
06.A19.A01.020 |convenzionale F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)
SOMMANO...| cad 36,00 29,82 1'073,52 301,55/ 28,090
223 P.O. Posain operadi diffusori sonori inclusi i collegamenti P.O. di diffusore sonoro
06.A23.B01.705 SOMMANO...| cad 33,00 16,67 550,11 550,11/ 100,000
224 Plafoniere di emergenzaa LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza atecnologia LED con corpoin
06.A25.B05.005 |policarbonato che puo essere installato a parete, a plafone, a bandiera e aincasso. Schermo metacrillato trasparente.
Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto
con apparecchi atubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 Im. Compresa eventual e targhetta di
identificazione adesiva.
SOMMANGO...| cad 22,00 97,35 2'141,70 554,06/ 25,870
225 P.O. Posain opera di puntazze di messa aterradel tipo acroce 0 atubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di
06.A31.H04.710 |messaaterra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazzaacroce o atubo dal.5m
SOMMANO...| cad 11,00 10,00 110,00 110,00/ 100,000
226 Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete campanella diametro 120 mm, 12 - 24V c.a/c.c. 230V
06.P15.A03.010 |c.a
SOMMANO...| cad 5,00 38,27 191,35 0,00
227 Centralini citofonici da parete, daincasso, o datavolo. Per servizio normale e con commutazione a portiere elettrico.
06.P16.A15.005 |centralino da parete o incasso a 12 utenti
A RIPORTARE 1'715944,68 606°523,45
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Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'715°944,68 606°523,45
SOMMANO...| cad 1,00 270,76 270,76 0,00
228 Apparecchi telefonici dainterno a disco o a tastiera apparecchio telefonico a disco combinatore
06.P16.D01.005 SOMMANO...| cad 1,00 74,73 74,73 0,00
229 sensori, zoccoli, basi, isolatori, unita di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale
06.P19.A03.015 |modulo isolatore integrato nel componente sensore analogico ottico di fumo
SOMMANO...| cad 42,00 51,12 2'147,04 0,00
230 Centrali indirizzate a microprocessore, display Icd multirigada 2 a4 linee di collegamento espandibili, almeno 125
06.P19.A04.005 |dispositivi collegabili ogni linealoop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnal azione di
preallarme, allarme e guasto cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera, per gestire almeno
198 dispositivi
SOMMANO...| cad 1,00 1209,24 1209,24 0,00
231 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente)
06.P19.B02.010 |sirena24 v in corrente continua
SOMMANO...| cad 4,00 32,82 131,28 0,00
232 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modul o isolatore integrato nel componente)
06.P19.B02.030 |pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro arottura con indirizzamento a bordo
SOMMANO...| cad 10,00 67,02 670,20 0,00
233 Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a Co2 kg 5 113BC
06.P20.N01.010 SOMMANO...| cad 4,00 118,25 473,00 0,00
234 Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a polvere ABC kg 6 34A
06.P20.N01.035 |233B C
SOMMANO...| cad 17,00 38,30 651,10 0,00
235 Piantana per estintore Piantana sempplice per estintore con asta e cartello
06.P20.N03.010 SOMMANO...| cad 22,00 34,73 764,06 0,00
236 Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti con filtro crossover in mobile di resina semiespansa
06.P23.B01.005 |diffusore sonoro 20 W senzatradlatore
SOMMANO...| cad 33,00 90,90 2/999,70 0,00
237 Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro chius. autom. 140 m3/ora 25 W
A RIPORTARE 1'725'335,79 606523,45
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EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 1'725335,79 606°523,45
06.P27.B01.030 SOMMANO...| cad 26,00 51,49 1'338,74 0,00
238 Corde di rame corda di rame da 35 mm?
06.P31.A01.010 SOMMANO..., m 280,00 1,91 534,80 0,00
239 Piastre di messaaterrain acciaio zincato afuoco complete di bandella piastra di messa aterra 500 x 500 x 3 mm
06.P31.E04.005 SOMMANO...| cad 5,00 38,43 192,15 0,00
240 Cartello segnaletico in aluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione. Cartello con
06.P33.A01.020 |dimensioni fino a20 dm2
SOMMANO...| cad 100,00 6,82 682,00 0,00
241 Salviaofficinalis
060 SOMMANGO...| cadauno 20,00 6,80 136,00 0,00
cod.assov.
150614332 Timoinvarieta
242 SOMMANO...| cadauno 80,00 6,80 544,00 0,00
061
243 Osmanthus fragrans
062 SOMMANO...| cadauno 3,00 41,30 123,90 0,00
cod.assov.
15061139 Vincamajor
244 SOMMANGO...| cadauno 65,00 1,40 91,00 0,00
063
cod.assov. Rhyncospermum jasminoides
15050291 SOMMANO...| cadauno 6,00 22,30 133,80 0,00
245
064 Messa a dimoradi specie erbacee (esclusafornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod.
cod.assov. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, densita di 15 - 25 piante al mq, compresalafornituradi 40 | di anmendante
15100264 per mq, la preparazione del terreno, I'impianto, ed una bagnatura con 30 | acqua al mq, esclusalafornituradi piantine
246 egli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su telo pacciamante lafornitura e la stesa di questo
065 compresa, inclusalafornitura e distribuzione in coperturadi cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo.
25020002 SOMMANO..., m2 9,36 41,23 385,91 201,60/ 52,240
247 Posain operadi pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta;
07.A04.D05.005 |escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, laposadel chiusino in ghisa, lamalta cementiziaed ogni altro
onere
SOMMANO...| cad 13,00 43,83 569,79 526,54| 92,410
A RIPORTARE 1'730°067,88 607'251,59
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TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 1'730°067,88 607°251,59
248 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam.
07.P06.G05.125 |50 mm
SOMMANO..., m 100,00 1,99 199,00 0,00
249 Valvoladi ritegno a doppio battente, awafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - aluminio,
07.P09.J05.005 |mollain acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 50
SOMMANO...| cad 2,00 78,77 157,54 0,00
250 Valvoladi ritegno a doppio battente, awafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio,
07.P09.J05.010 |mollain acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 65
SOMMANO...| cad 8,00 85,34 682,72 0,00
251 Scavo eseguito in galleria per alacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipale e condutture, compresa
08.A01.A45.020 |lI'armaturain legname anche se persa (la sezione sara in ogni caso computata non inferiore am2. 1) Con trasporto in
cantiere - presenza d'acqua asportata con pompa
SOMMANO..., md 1,00 416,67 416,67 400,92| 96,220
252 Provvistae posain operadi tubi in PV C rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico elo
08.A35.H05.005 |scarico api€' d'opera, laloro discesanellatrincea, esclusa solo laformazione del letto di posa e del rinfiancoin
materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 10
SOMMANO..., m 84,00 8,93 750,12 468,90 62,510
253 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico elo
08.A35.H05.010 |scarico api€' d'opera, laloro discesa nellatrincea, esclusa solo laformazione del letto di posae del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5
SOMMANO..., m 439,00 11,68 5127,52 3'269,82| 63,770
254 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.005 |elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, elaloro discesa nellatrincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m? SDR 51:del diametro esterno di cm 16
SOMMANO... m 19,00 13,35 253,65 141,41 55,750
255 Provvistae posain operadi tubi in PV C rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.010 |elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie d'opera, elaloro discesa nellatrincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m2 SDR 51: del diametro esterno di cm 20
A RIPORTARE 1'737°655,10 611'532,64

COMMITTENTE:

Comune di San Carlo Canavese



pag. 31

INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 1'737°655,10 611'532,64
SOMMANO... m 49,00 17,23 844,27 410,06, 48,570
256 Provvista e posain operadi tubi in PV C rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.015 |elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico elo scarico a
pie d'opera, elaloro discesa nellatrincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m2 SDR 51: del diametro esterno di cm 25
SOMMANO..., m 81,00 25,19 2°040,39 903,48| 44,280
257 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.020 |elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico elo scarico a
pie' d'opera, e laloro discesa nellatrincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m? SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO..., m 60,00 48,45 2907,00 1'307,86| 44,990
258 Provvista e posain operadi tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.165 |elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, e laloro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16
SOMMANO... m 80,00 15,55 1'244,00 595,01 47,830
259 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, I'innesto del tubo
08.A55.N03.005 |elasigillaturacon maltacementiziae scaglie di mattone al canale bianco
SOMMANO...| cad 1,00 119,78 119,78 63,47| 52,990
260 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15
08.P05.B03.005 SOMMANO...| cad 4,00 9,04 36,16 0,00
261 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
08.P05.B03.020 SOMMANO...| cad 12,00 20,46 245,52 0,00
262 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60
08.P05.B03.030 SOMMANO...| cad 1,00 71,99 71,99 0,00
263 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
08.P05.B06.015 SOMMANO...| cad 12,00 13,08 156,96 0,00
264 Pozzetti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 800x1000 mm, h 1000 mm,
08.P05.B72.005 |spessore parete 110 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 600 mm, completo di solettain c.a
A RIPORTARE 1'745321,17 614'812,52
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TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 1'745321,17 614°812,52
con foro per passo d'uomo
SOMMANO...| cad 1,00 363,07 363,07 0,00
265 Pozzetto di ispezione a sezione rettangol are da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con fondo a
08.P05.B75.005 |sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm, completo di solettain c.a. con foro per passo d'uomo
SOMMANO...| cad 1,00 625,94 625,94 0,00
266 Fornitura e posain opera di tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibra di vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A20.005 |lamierino di alluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e
ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misuradel 10% e oneri per lasicurezza. DN 20
SOMMANO..., m 105,00 63,47 6'664,35 2'665,74| 40,000
267 Fornitura e posain operadi tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A20.010 |lamierino di alluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e
ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misuradel 10% e oneri per lasicurezza. DN 25
SOMMANO..., m 216,00 65,87 14°227,92 5°691,17| 40,000
268 Fornitura e posain operadi tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibra di vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A20.015 |lamierino di alluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e
ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misuradel 10% e oneri per la sicurezza. DN 32
SOMMANO..., m 203,00 72,16 14°648,48 57859,39| 40,000
269 Fornitura e posain operadi tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A20.020 |lamierino di alluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e
ripristini, comprese |le prove certificate di tipo radiografico nellamisuradel 10% e oneri per lasicurezza. DN 40
SOMMANO..., m 51,00 76,89 3'921,39 1'568,56| 40,000
270 Fornitura e posain operadi tubazione nerain acciaio coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A20.025 |lamierino di alluminio, comprensivadi curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e
ripristini, comprese e prove certificate di tipo radiografico nella misuradel 10% e oneri per la sicurezza. DN 50
SOMMANO..., m 86,00 86,16 7°409,76 2°963,90| 40,000
271 Fornitura e posain operadi tubazione nera zincata coibentata in opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A25.005 |isogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.
DN 20
SOMMANO..., m 55,00 30,42 1'673,10 669,24 40,000
272 Fornitura e posain opera di tubazione nera zincata coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
A RIPORTARE 1°794'855,18 634°230,52
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RIPORTO 1'794°855,18 634°230,52
12.P16.A25.010 |isogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.
DN 25
SOMMANO..., m 25,00 32,09 802,25 320,90, 40,000
273 Fornitura e posain opera di tubazione nera zincata coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A25.015 |isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.
DN 32
SOMMANO..., m 30,00 39,42 1182,60 473,04/ 40,000
274 Fornitura e posain operadi tubazione nera zincata coibentata in opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A25.020 |isogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.
DN 40
SOMMANO..., m 18,00 45,23 814,14 325,66/ 40,000
275 Fornitura e posain opera di tubazione nera zincata coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A25.025 |isogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.
DN 50
SOMMANO..., m 32,00 58,06 1'857,92 743,17| 40,000
276 Fornitura e posain operadi tubazione nera zincata coibentatain opera con fibradi vetro o di roccia e fasciaturain
12.P16.A25.030 |isogenopak, comprensivadi giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.
DN 65
SOMMANO..., m 26,00 75,25 17956,50 782,60| 40,000
277 PRONTAMENTO ATTREZZATURA PROVE DI CARICO SU SINGOLA PIASTRA IN TERRENO (A P.C. OPC.
17.P04.L94.005 |PROF.=<3m) A Provadi carico su singola piastrain terreno. Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle
attrezzature e delle strumentazioni necessarie per I'esecuzione di prove di carico su piastrain terreno con diametro fino
a500 mm e carico fino a 300 kN. Prove eseguite all'esterno a piano campagna o in pozzetto fino a3 m di profondita.
SOMMANO...| cad 6,00 257,84 1'547,04 1'211,95| 78,340
278 Fornitura e posain operadi tubazione in PEAD strutturato di tipo corrugato per codotte di scarico, realizzata a doppia
24.A42.M06.005 |parete, con parete internaliscia e corrugata esternamente, rispondente alle prescrizioni dellanorma UNI EN 13476 ed
allaUNI EN-1SO 9969, rigidezza circonferenziale SN=4KN/mg, compresa la giunzione di testa 0 manicotto esterno
con relative guarnizioni di tenuta, compreso lo scavo, la posain opera, il rinterro ed ogni accessorio e lavoro per dare
I'opera perfettamente ultimata aregola d'arte. diametro esterno mm 125
SOMMANO..., m 240,00 1521 37650,40 1'825,20, 50,000
279 SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazione in rilevato di materiali
A RIPORTARE 1'806°666,03 639913,04
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RIPORTO 1'806°666,03 639913,04
25.A01.C15.005 |appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SOMMANO...| m3 3905,80 1,62 6327,40 2'145,62| 33,910
280 TESSUTO NON TESSUTO . Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTQO" in polipropilene per manti sintetici di
25.P05.A00.005 |separazione TESSUTO NON TESSUTO afilo continuo da 300 g/m2. Strato separatorein "TESSUTO NON
TESSUTQO" in polipropilene per manti sintetici di separazione del peso di 300 g/m?
SOMMANO...| m? 4°037,76 1,09 4'401,16 0,00
281 CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme allanorma UNI EN 354-355.
28.A10.D35.010 |Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m
SOMMANO...| cad 2,00 22,55 45,10 0,00
282 Relizzazione di centrale termica
AN.X00.X00.001 SOMMANO...| acorpo 1,00/ 196°240,29 196°240,29 23'546,88| 11,999
283 Fornitura e posain operadi n.3 impianti di produzione ACSin pompadi calore aria/acqua
AN.X00.X00.002 SOMMANO...| acorpo 1,00 10°316,91 10°316,91 1°040,04| 10,081
284 Fornitura e posain operadi sistema anti-intrusione centralizzato
ANT SOMMANO...| cad 1,00 3893,40 3'893,40 229,76/ 5,901
285 realizzazione del rivestimento interno coibentato delle pareti perimetrali St1 e St3 (corpo centrale piano 1)
AP1 costituito da:_fornitura e posadi profilati acciaio zincati (6/10 mm) sez. a"C" ea"U" spessore 5 cm, per struttura da
RIV.INT. ancorare ad Xlam e su sui montare doppia lastradi gesso pieno (cartongesso), spessore singola lastra pari a 12,5 mm.
St1,St5,St3 Con interposta lana di roccia spessore 40 mm, densita 50 kg/mc.
RIF. APl) in andlisi prezzi
SOMMANO..., m2 562,56 30,90 17°383,10 9468,58| 54,470
286 Fornitura e posadi rivestimento interno pareti perimetrali palestra costituito da:
AP2 _strutturain lamiera zincata spess. 5cm con interposta lana minerale spess. 4 cm densita 50 kg/mc;
rivint St4 _lastrain cartongesso 12.5mm;
_lastrain gessofibra del tipo Fermacell spess. 12.5 mm
RIF Ap2) andlis prezzi
SOMMANO..., m2 451,27 37,11 16°746,63 7'596,27| 45,360
287 arrotondamento
arr SOMMANGO...| cadauno 0,33 1,00 0,33 0,00
A RIPORTARE 2°062°020,35 6837940,19
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Num.Ord. . . COSTO incid.
EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 2°062'020,35 683940,19
288 Resalizzazione in opera di massetto in cal cestruzzo cementizio, fornito con ausilio di pompa, inclusa compenetrazione
D ED AA 030c¢ |nel vespaio sottostante, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo. Valutato per ogni cm di spessore Classe
di resistenza C20/25
SOMMANO...| m? 167950,40 2,15 36°443,36 29'460,81| 80,840
289 Fornitura e posain operadi sistemadomotico per controllo dellatemperatura e illuminazione
DOM SOMMANO... 1,00 25524,36 25'524,36 287,20 1,125
290 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico
Fv SOMMANO... 1,00/ 44°656,41 44'656,41 2'584,80| 5,788
291 Fornitura e posain opera sistemadi illuminazione
ILL SOMMANGO... 1,00/ 140°917,96 140°917,96 17°079,58 12,120
292 Fornitura e posain operadi serramenti realizzati in profilati di Alluminio aTaglio Termico del tipo serie ECO
NP THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL 8017, completi di vetri
Np arch 8b adoppia camera44.4 Acustico / 22 con inserita Veneziana Motorizzata colore asceltada cartella colori / 5 TEMP/
10/ 33.2 Acustico (Classe 1(B)1 norma UNI EN 12600 e con Trasmittanza Termica Ug=0,6 W/mgk), organi di
movimento e chiusuradi colore Nero e di quant'atro
necessario per |'esecuzione ottimale del lavoro. Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/magk
SOMMANO..., m2 73,99 948,62 70°188,39 3'319,91| 4,730
293 SISTEMA DI COPERTURA CON LASTRE GRECATE SENZA GIUNTI TRASVERSALI E SENZA FORATURE
NP Fornitura e posadi lastre di copertura con sistema costituito da elementi grecati di lunghezza pari al'interafalda, senza
NP Arch 3 giunti trasversali, con canale di deflusso che garantisce la tenutaidrica nelle condizioni atmosferiche piu difficili
anche con pendenze inferiori all'1%. Fissaggio delle lastre di copertura alla struttura sottostante avviene senza foratura
delle lastre con staffe in poliammide con la chiusura della sezione basculante della staffa sulla canaletta di deflusso del
profilo eil doppio vincolo ad incastro sulle greche laterali.
altezza della greca 50 mm, materiale alluminio lega 5754.
larghezza utile delle lastre pari a 550 mm.
Lavorazione calandrata dove occorre.
SOMMANO..., m2 1'971,00 49,45 97°465,95 20°701,77| 21,240
294 rivestimento esterno parete Xlam tipo 2 con doppialastrain cartongesso su spazio connettivo, spessore 12,5 mm
NP ciascuna.
RIV.INT. St2*  |Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso, ciascunadi spessore B
12,5 mm, montate su strutturain lamiera zincata spessore cm 5 con interposta lana minerale spess. 40 mm con densitA
pari a50 kg/mc. All'esterno verso connettivo unalastra spessore 12.5 mm, con armaturainternain fibre di vetro
A RIPORTARE 2'477°216,78 757°374,26
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EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitaio | TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 2'477°216,78 757°374,26
incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2 antincendio.
SOMMANO..., m2 339,57 37,43 12'710,11 57983,92| 47,080
295 rivestimento interno pareti perimetrali locali compartimentati antincendio, su struttura ST2 x lam. Struttura profilati
NP zincati acciaio 5 cm ancorata ad Xlam, con interposta lana di roccia 40 mm spess. densita’ 50 Kg/mq + doppialastra
RIVSt2 EI120 |cartongesso 12.5 mm + lastra cartongesso euroclasse A1 verso locale compartimentato
SOMMANO..., m2 101,45 45,73 4'639,31 1'713,30, 36,930
296 doppio tramezzo con doppia struttura a profilati zincati di acciaio 5 cm con interposti due strati di lanaroccia densital
NP 50 kg/mq e spess. 40 mm +( 2 lastre cartongesso 12.5 mm verso ambienti interni) + 2 lastre cartongesso 12.5 mm di
T1* CUi Una, verso spazio connettivo, in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2, spess. 12.5
mm
SOMMANO..., m2 47,19 61,29 2'892,28 1'548,23| 53,530
297 realizzazione tramezzo interno con strutturain profilati di acciaio zincato 5 cm spess., con interposta lana di roccia
NP spess. 40 mm, densita 50 kg/mg. Rivestite con 2 lastre in cartongesso su ciascun lato della parete. Con inserimento di
T2H unalastra del tipo Gypsotech agua spessore 12.5mm dal lato interno ai servizi TIPO tramezzo T2H da stratigrafie
SOMMANO..., m2 118,70 49,79 57910,07 3'116,38| 52,730
298 realizz~azi one tramezzi interni con doppia strutturain profilati zincati con interpostalanadi roccia spess. 40 mme
NP densitA 40 Kg/mg; completati da doppialastrain cartongesso pieno 12,5 +12,5 mm su entranbe le facce del
TR1 doppio tramezzo. TRAMEZZO A STRUTTURA DOPPIA TIPO T1 delle stratigrafie
SOMMANO..., m2 172,29 60,28 10°385,64 5680,95| 54,700
299 realizzazione tramezzi interni con doppia strutturain profilati zincati con interposta lana di roccia spess. 40 mm e
NP densitA 40 Kg/mg; completati da doppialastrain cartongesso pieno 12,5 +12,5 mm su entranbe |e facce del
TR1H doppio tramezzo. TRAMEZZO A STRUTTURA DOPPIA TIPO T1H delle stratigrafie, con unalastra del tipo Gypsotech
aqua spess. 12.5 mm verso ambienti interni dei servizi
SOMMANO..., m2 146,94 63,11 9'273,38 4°844,42| 52,240
300 Fornitura e posain opera di serramenti realizzati in profilati di Alluminio a Taglio Termico del tipo serie ECO
NP THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL 8017,
NP ARCH 8a completi di vetri adoppiacamera44.4 Acustico/ 16 /5 TEMP/ 16/ 33.2 Acustico (Classe 1(B)1
norma UNI EN 12600 e con Trasmittanza Termica Ug=0,6 W/mgk), organi di movimento e chiusura di
colore Nero e di quant'altro necessario per |'esecuzione ottimale del lavoro.
Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/mgk
SOMMANO..., m2 212,36 571,14 121°287,29 6682,93| 5,510
A RIPORTARE 2'644'314,86 786°944,39
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EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 2'644'314,86 786°944,39
301 Realizzazione rivestimento esterno a parete ventilata, costituito da pannelli in HPL di laminati plastici ad alta densita,
NP su sottostrutturain alluminio di supporto a rivestimento, fissaggio tramite rivetti in tinta con il rivestimento. Ogni
Nparch5 opera compresa per dare la parete ventilata con il rivestimento HPL realizzati aregola d'arte.
SOMMANO..., m2 966,93 179,42 173'486,58 20'991,88| 12,100
302 Realizzazione parete manovrabile di separazione tra due aule. Dimensioni 2990 h x 7000 mm lungh., assemblatain
NP opera, composta da guide serioe 100, montanti ed elementi di telaio telescopici HSP in profilati di metallo con
NP arch 6 finitura satinata naturale, con parti di specchiatura pienain laminati standard su truciolare ignifugo, in colori RAL
standard o simil legno. Abbattimento acustico 50 dB
Parete manovrabile del tipo Maxparete. Compresi assemblaggio in opera e trasporto.
SOMMANGO...| acorpo 1,00 10'827,50 10°827,50 1163,96, 10,750
303 rivestimento esterno parete Xlam tipo ST2 con doppia lastrain cartongesso, spessore 12,5 mm ciascuna.
NP Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso, ciascunadi spessore
RIV INT St2 12,5 mm, montate su strutturain lamiera zincata spessore cm 5 con interposta lana minerale spess. 40 mm con densital
pari a50 kg/mc + lastra singolain cartongesso su parete esterna spess. 12.5 mm
SOMMANO..., m2 253,63 35,84 9°090,10 4°865,93| 53,530
304 rivestimento esterno parete Xlam tipo ST2 con doppialastrain cartongesso, spessore 12,5 mm ciascuna.
NP Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso, ciascunadi spessore
RIV INT St2H 12,5 mm, montate su strutturain lamiera zincata spessore cm 5 con interposta lana minerale spess. 40 mm con densita
pari a50 kg/mc + lastra singolain cartonrgesso su parete esterna spess. 12.5 mm del tipo Gypsotech agua
SOMMANO..., m2 60,90 37,19 2'264,87 1'022,82| 45,160
305 doppio tramezzo con doppia strutturaa profilati zincati di acciaio 5 cm con interposti due strati di lanaroccia densital
NP 50 kg/mq e spess. 40 mm +( 2 lastre cartongesso 12.5 mm verso ambienti interni) + 2 lastre cartongesso 12.5 mm di
T1EI120 CUi una, verso spazio deposito e LT in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A1, spess. 12.5
mm, EI120
SOMMANO... 42,30 63,01 2'665,32 1'231,38| 46,200
306 realizzazione tramezzi interni con doppia strutturain profilati zincati con interpostalana di roccia spess. 40 mm e
NP densitA 40 Kg/mg; completati da doppialastrain cartongesso pieno 12,5 +12,5 mm su entranbe le facce del
TR1 doppio corpo |tramezzo.Sul lato verso connettivo 1 lastraé in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2,
cen spess. 12.5 mm
SOMMANO..., m2 74,76 63,11 4'718,10 2'538,81| 53,810
307 Realizzazione di pavimentazionein masselli di calcestruzzo vibro-compresso, dimensioni variabili, spessore mm 50
NP con finituraal quarzo. Strato di usura (spessore mm 5-8) in sabbie selezionate esenti daimpurita ed arricchite con
A RIPORTARE 2'847°367,33 818759,17
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TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 2'847°367,33 818759,17
ANpavest graniglie ed inerti di quarzo. Colore asceltadellaDL. posati senza fughe
SOMMANO..., m2 17,00 38,12 648,04 0,00
308 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla normatecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato
NP daente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da:
28.A10.A05.005 |due pali d'estremitain acciaio zincato (o inox), unamolla assorbitore di energiain acciaio a carbonio ad alta
resistenza classe C, (0 inox), un tenditore in acciaio zincato (0 inox) a due forcelle M 14, un cavo in acciaio zincato (0
inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabelladi segnalazione
caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per laforniturae posadi viti e
tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito aregola darte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/
muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo
SOMMANO...| cad 10,00 826,60 8'266,00 0,00
309 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO redlizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto
NP aforno. Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione. Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
28.A10.A35.005 SOMMANO...| cad 34,00 108,32 3'682,88 0,00
310 Fornitura e posain operadi elementi pressopiegati, spessore 8/10 ottenuti da nastro in aluminio di sviluppo variabile,
NP preverniciato, ancorato con viti autofilettanti in acciaio. Lattonerie
NP arch 2 SOMMANO..., m 127319 34,87 44°396,14 20°053,73| 45,170
311 Sovrapprezzo ai controsoffitti per tessuto non tessuto incollato.
NP SOMMANO..., nm? 238,60 6,18 1°474,55 0,00
1C.20.250.0030
312 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituitada: - telaio a Z spessore 25/10 mm,
NP o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura antincendio ad un solo
1C.09.350.0010.e |punto di chiusura, con manigliainterna ed esterna; anta con tre cerniere ad i, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta; lastraisolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura afuoco delle
parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 120, due battenti, sup. da 3,0 a5,0 m?, vetro
spess. 52 mm
SOMMANO..., nm? 7,92 2'182,10 17°282,23 3'650,01| 21,120
313 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituitada: - telaio a Z spessore 25/10 mm,
NP o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura antincendio ad un solo
1C.09.350.0010.d |punto di chiusura, con manigliainterna ed esterna; anta con tre cerniere ad ai, perno ad alta resistenza e cuscinetto
reggispinta; lastraisolante a base di calciosilicati di spessore adeguato ala classe richiesta; verniciatura afuoco delle
parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 120, un battente, sup. da 1,5 a 3,5 m?, vetro
spess. 52 mm
A RIPORTARE 2'923'117,17 842°462,91
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TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera. | %
RIPORTO 2'923'117,17 842°462,91
SOMMANO..., m? 3,78 2'092,15 7°908,33 1'575,34| 19,920
314 Fornitura e posain opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un battente, REI 120, di
np tipo omologato anorme UNI EN 1634, costituitada: -pannelli tamburati in lamieradi acciaio con verniciatura di
1C.09.300.0010.b |fondo, con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio
pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi
con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra
termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari a vano muro pit 20 cmin
lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure: - da 5,51 a 11,00 m?
SOMMANO...| n? 6,16 284,16 1'750,43 286,72| 16,380
315 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituitada: - telaio aZ spessore 25/10 mm,
NP o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura antincendio ad un solo
1C.09.350.0010.a |punto di chiusura, con manigliainterna ed esterna; anta con tre cerniere ad ai, perno ad ata resistenza e cuscinetto
reggispinta; lastraisolante abase di calciosilicati di spessore adeguato ala classe richiesta; verniciatura afuoco delle
parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 60, un battente, sup. da 1,5 a2,5 m?, vetro
spess. 21 mm
SOMMANO...| n? 3,36 951,74 3'197,85 937,29| 29,310
316 Fornitura di lastre ondulate del tipo profilo ONDUL 18, modello 15 onde, con elevate prestazioni di resistenza ed
NP estetica. Sormonto con sovrapposizione di un’ onda per il rivestimento del piano primo del corpo centrale della scuola
NP arch 11 SOMMANO...| m? 349,35 17,03 57949,43 0,00
317 Controsoffitti pendinati, cogtituiti da pannelli in gesso rivestito preverniciati in colorebianco, con finitura opaca
NP satinata completamen-te liscia ed uniforme, caratterizzati da un’ elevatariflessione dellaluce.Con sistema che consente
NP arch 10 di assorbire e neutralizzare sino a 70% della formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti. Sono ompresi: _montanti
primari, secondari, guidein profili metallici per fissaggio dellelastre;
_materiale per stuccature;
_viti di fisaggio;
_soprastante pannello arrotolato in lana di vetro 4+, idrorepellente. Prodotto in Italia con @ meno
1'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante
brevettato di origine naturale, che garantisce
lamassima qualitadell’ aria. Rivestito
su unafaccia con un velo di vetro.
SOMMANO..., m2 904,65 48,78 44°128,83 0,00
318 Controsoffitti costituiti dalastre in gesso rivestito con decoro costituito da forature continue irregolari rotonde, con fori
NP sfalsati che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle
A RIPORTARE 2'986'052,04 845'262,26
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EDELLE di Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 2'986'052,04 845'262,26
NP arch 09 lastre & applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere.L e lastre sono caratterizzate da un sistema che
consente di assorbire e neutralizzare fino a 70% della formaldeide contenuta nell’ aria degli ambienti.
SOMMANO..., m2 1°008,30 47,78 48'176,57 0,00
319 Fornitura e posain operadi serramenti realizzati in pro ... Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/
NP mak Fornitura e posain opera di serramenti realizzati in profilati di Alluminio a Taglio Termico del tipo serie ECO
NPARCH 8a2 | THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL
8017, completi di vetri adoppia camera) 44.4 acustico/12 gas argon 90%/ 4 temperato/ 12 gas argon 90% / 44.4
acustico (selettivo) Valore Ug = W/(m2.K) 0.6, organi di movimento e chiusura di colore Nero e di quant'altro
necessario per I'esecuzione ottimale del lavoro.
Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/magk
SOMMANO..., m2 43,42 615,00 26°703,30 1'471,35 5,510
320 realizzazione di pavimentazione autolivellante cemento-resinoso colorato
NP SOMMANO..., m2 1'485,10 74,58 110°758,76 0,00
ANpres
321 Fornitura e posadi porteinterne del tipo:
NP AECH.07 costituite dadue fogli esterni di laminato plastico supportati da MDF ad alta densita spess. 3,2 mm. Coibente interno
NP arch 007 in cartone aveolare. Anta boradata con telaio perimetrale in legno di abete massello. Rivestimento del bordo nello
spessore con PV C incollato a caldo e rivestito in aluminio elettrocol ore argento. Sistema telaio abbracciante composto
datelaio in aluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a45°. Imbotte di rivestimento in alluminio
anodizzato argento con taglio 45° idoneo alrivestimento di muri con spessore compreso tra 100 e 159 mm (per spessori
superiori impiego di appositi profili modulari aggiuntivi). Cerniere in aluminio anodizzato argento e perno in acciaio
registrabili; serratura con scrocco catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di
battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Colori asceltadellaD.L. tralistacolori laminati standard. Del
tipo Novoferm - Koralam, Novoglass. RIF NP arch. 007 nell'analisi prezzi
SOMMANO..., m2 122,88 397,11 48'796,88 3708,56| 7,600
322 Fornituradi pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti, a doppia densita 120/70 kg/mc per isolamento termico ed
NP ARCH.1 acustico per sistemi termoisolanti a cappotto. Conducibilita termica pari a 0,035 W/mK, euro classe A1 di reazione al
NP ARCH1 fuoco UNI EN 13501 - 1. Coefficiente di resistenza ala diffusione di vapore acqueo pari a 1, calore specifico pari a
1030 j/KgK. Spessore pannello pario a 180 mm, resistenza termica pari a 5,1 mgK/W. Pannelli con trattamenti
specifici nel processo produttivo cheli rende idonei alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell'isolamento
dall'esterno.
RIF ANALISI PREZZI NP ARCH.1
SOMMANO..., m2 1'065,82 28,08 29'928,23 0,00
323 Elettrovalvola motorizzata con regolazione on-off per intercettazione dei singoli circuiti sui collettori del pavimento
A RIPORTARE 3'250'415,78 850°442,17
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EDELLE di Quantita 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 3'250'415,78 850°442,17
NP.M.01 radiante. Ricavata per analogia con valvola meccanicaatre vie. Compresafornitura e posain opera
SOMMANO...| cad 207,00 46,95 9718,65 598,23 6,155
324 Realizzazione di bagno per disabili, dotato dei seguenti sanitari ed accessori ognuno:
NP.M.02 - n.1 wc sospeso
- n.1 lavabo sospeso con miscelatori aleva
- corrimano (2,5 ml)
- campanello per le chiamate di emergenza (computato trale voci dell'impianto el ettrico)
SOMMANO...| cad 3,00 701,04 2'103,12 373,98 17,782
325 Fornitura e posain operadi travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,
NP002 nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru. In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione
forestale sostenibile per edifici industriali
SOMMANO..., m3 169,31 1250,00 211°637,50 0,00
326 Fornitura e posain operadi quadri elettrici completi di carpenteriacomprensivi di cavi distribuzione FM e
QE illuminazione
SOMMANGO... 1,00 19°663,53 19°663,53 287,20, 1,461
327 Fornitura e posain operadi sistemadi trasmissione rete internet Wi-Fi
WIFI SOMMANO... 1,00 480,26 480,26 57,44 11,960
Parziale LAVORI A CORPO euro 3'494'018,84 851°759,02| 24,378
TOTALE euro 3'494'018,84 851°759,02| 24,378
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. E DELLE COSTO incid.
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 3494°018,84 851'759,02| 24,378
C:001 OPERE STRUTTURALI euro 982°705,79 273'684,04| 27,850
C:001.020 Movimenti terra e sistemazioni esterne euro 52°525,60 17°185,80| 32,719
C:001.022 Corpo A - Corpo centrale scuola euro 763°003,90 2137993,18| 28,046
C:001.023 Corpo B - Corridoio di collegamento euro 22°625,37 6°479,02| 28,636
C:001.024 Corpo C - Palestraeuro 144°'550,92 36°026,04| 24,923
C:.002 OPERE ARCHITETTONICHE euro 1'461°311,99 355'586,60| 24,333
C:002.001 Sottofondi pavimentazioni euro 127°794,08 67°489,01| 52,811
C:002.002 Rivestimenti e coibentazioni pareti perimetrali euro 145860,68 79°162,37| 54,273
C:002.003 Tramezzi interni euro 64'549,18 32°'546,14| 50,421
C:002.004 Copertura euro 260'526,59 40'755,50| 15,644
C:002.005 Controsoffitti euro 119°704,94 23'964,42| 20,020
C:002.006 Pavimentazioni interne ceramiche euro 50°101,58 27°830,09| 55,547
C:002.007 Pavimentazioni interne in resina euro 110°758,76 0,00 0,000
C:002.008 Pavimentazioni interne in linoleum euro 22°054,06 9'677,65| 43,881
C:002.009 Serramenti interni euro 78°935,72 10157,92| 12,869
C:002.010 Serramenti esterni euro 239°985,25 16'979,80, 7,075
C:002.011 Parete ventilata rivestita con pannelli HPL euro 196°123,02 34°'412,85| 17,547
C:002.012 Tinteggiature euro 29'863,26 9657,36/ 32,339
C:002.013 Realizzazione frangisole de Icorpo centrale euro 3'192,43 1'601,91| 50,178
C:.002.014 Parete manovrabile euro 10°827,50 1°163,96| 10,750
C:002.015 Sistemazione patio euro 1°034,94 187,62| 18,129
C:003 OPERE ESTERNE euro 302°696,08 81'583,58| 26,952
C:003.016 Viabilita e sistemazioni area esterna euro 111°232,66 37°752,71| 33,940
C:003.017 Sottoservizi euro 31°298,23 14°396,62| 45,998
C:003.018 Sistemazione area esterna di pertinenza euro 147 043,60 28'573,71| 19,432
C:003.019 Opere averde euro 137121,59 860,54/ 6,558
C:004 IMPIANTI ELETTRICI euro 274°119,32 37'512,86| 13,685

A RIPORTARE
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IMPORTI

Num.Ord. EDELLE COSTO incid.
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera &
RIPORTO
C:.005 IMPIANTI MECCANICI euro 444°997,18 94°338,27| 21,200
C:005.025 Centrale termicaeuro 228°939,83 26°004,90| 11,359
C:005.026 Riscaldamento e ACS euro 216°057,35 68'333,37| 31,627
C:006 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 28°188,48 9°053,67| 32,118
C:006.027 Rivelazione e allarme incendi euro 4°716,96 335,07| 7,104
C:006.028 Idrico antincendio euro 20'901,36 8718,60 41,713
C:006.029 Presidi di spegnimento portatili e segnaletica euro 2'570,16 0,00/ 0,000
TOTALE euro 3494°018,84 851'759,02| 24,378

A RIPORTARE
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