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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 1)
Movimenti terra e sistemazioni esterne  (Cat 20)

1 / 155 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino
01.A01.A10.010 a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Scuola e aree esterne 3´659,80

SOMMANO... m³ 3´659,80 3,80 13´907,24

2 / 156 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
01.A01.A65.010 compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm
approfondimento fondazioni 246,00

SOMMANO... m³ 246,00 10,59 2´605,14

3 / 157 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e
01.A01.B76.005 scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali,

conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i
massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali

SOMMANO... m³ 100,00 23,37 2´337,00

4 / 158 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40.010 citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm

12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 18´849,38
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´849,38

o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i
piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30

SOMMANO... m² 2´402,40 9,45 22´702,68

5 / 159 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o
01.A21.A50.010 altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a
30 cm

SOMMANO... m² 2´402,40 1,29 3´099,10

6 / 160 SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazione in
25.A01.C15.005 rilevato di materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SOMMANO... m³ 3´905,80 1,62 6´327,40

7 / 215 PRONTAMENTO ATTREZZATURA PROVE DI CARICO SU SINGOLA PIASTRA IN
17.P04.L94.005 TERRENO (A P.C. O PC. PROF. =< 3m) A Prova di carico su singola piastra in terreno.

Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie
per l'esecuzione di prove di carico su piastra in terreno con diametro fino a 500 mm e carico fino a
300 kN. Prove eseguite all'esterno a piano campagna o in pozzetto fino a 3 m di profondità.

SOMMANO... cad 6,00 257,84 1´547,04

Corpo A - Corpo centrale scuola  (Cat 22)

8 / 161 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi

contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 52´525,60
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´525,60

SOMMANO... m³ 308,32 108,95 33´591,46

9 / 162 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 161 [m³ 308.32] 308,32

SOMMANO... m³ 308,32 25,20 7´769,66

10 / 163 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00.005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato

SOMMANO... m³ 308,32 8,55 2´636,14

11 / 164 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30.005 cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO... m² 1´174,00 30,30 35´572,20

12 / 165 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO... kg 24´665,60 1,35 33´298,56

13 / 172 Fornitura e posa in opera di pareti in Xlam con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna
01.A17.A71.010 opera esclusa a 5 strati, in legno di abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione

forestale sostenibile

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 165´393,62
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´393,62

SOMMANO... m³ 194,20 1´396,57 271´213,89

14 / 183 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
NP002 occorrenti, nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru. In abete (Picea abies, Abies alba), con

certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali
corpo A- Puntoni 20x28 941,00 0,200 0,280 52,70
corpo A - Puntoni 24x28 20,80 0,240 0,280 1,40
corpo A - Diagonale 24x48 25,60 0,240 0,480 2,95
corpo A - Banchina 22x40 41,00 0,240 0,480 4,72
corpo A - diagonale 24x64 58,00 0,240 0,640 8,91
solaio 1p - banchina 24x28 72,00 0,240 0,280 4,84
sala polivalente - banchina 20x24 81,50 0,200 0,240 3,91
copertura sala polivalente - Travi 24x72 19,50 0,240 0,720 3,37
copertura sala polivalente - Travi 24x44 60,70 0,240 0,440 6,41
solaio intermedio sala polivalente - Travi 24x60 36,00 0,240 0,600 5,18
solaio intermedio sala polivalente - Travi 20x24 24,00 0,200 0,240 1,15
Pilaztri sala polivalente 36,00 0,22 0,280 7,000 15,52
Pilastri mensa 2,00 0,20 0,200 4,000 0,32
Struttura portante scala sala polivalente 1,00 0,24 0,240 20,000 1,15

SOMMANO... m3 112,53 1´250,00 140´662,50

15 / 184 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17.020 consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro

onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15

SOMMANO... m³ 80,00 81,77 6´541,60

16 / 185 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO... m³ 80,00 20,53 1´642,40

17 / 186 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo)

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 585´454,01
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 585´454,01

01.A11.A50.025 comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione
del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in
calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con rete
elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a
50 cm

SOMMANO... m² 1´600,00 65,31 104´496,00

18 / 189 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
01.P10.F58.015 impermeabilizzazione Del peso di g 400

SOMMANO... m² 2´600,00 2,26 5´876,00

19 / 190 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno
01.A21.G55.005 etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

SOMMANO... m² 2´600,00 2,30 5´980,00

20 / 191 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A53.005 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,

lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm

SOMMANO... m² 148,00 3,39 501,72

21 / 192 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,

lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
isolante fondazione 185,00 0,800 148,00

SOMMANO... m² 148,00 6,59 975,32

22 / 193 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto
01.P10.H50.005 in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 703´283,05
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 703´283,05

SOMMANO... m² 296,00 17,27 5´111,92

23 / 204 Rivestimento in tavole liscie o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate,
01.P16.A70.015 maschiati sui due lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferiore a cm 2

SOMMANO... m² 1´500,00 11,29 16´935,00

24 / 206 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno
01.P16.F30.020 sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture

dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm

SOMMANO... m² 3´000,00 6,77 20´310,00

25 / 207 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere
01.A17.A60.005 accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio

ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO... m³ 91,50 763,82 69´889,53

Corpo B - Corridoio di collegamento  (Cat 23)

26 / 166 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi

contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO... m³ 7,56 108,95 823,66

27 / 173 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 816´353,16
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 816´353,16

01.A04.C30.015 della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 166 [m³ 7.56] 7,56

SOMMANO... m³ 7,56 25,20 190,51

28 / 174 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00.005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato

SOMMANO... m³ 7,56 8,55 64,64

29 / 175 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30.005 cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO... m² 31,00 30,30 939,30

30 / 176 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad
01.A04.F10.005 alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO... kg 604,80 1,35 816,48

31 / 180 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
NP002 occorrenti, nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru. In abete (Picea abies, Abies alba), con

certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali
banchina 24x52 2,00 9,50 0,240 0,520 2,37
travi 20x40 2,00 7,10 0,200 0,400 1,14
Puntoni 20x28 5,00 7,10 0,200 0,280 1,99
Pilastri 24x28 6,00 0,24 0,280 3,000 1,21

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 6,71 818´364,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,71 818´364,09

SOMMANO... m3 6,71 1´250,00 8´387,50

32 / 181 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17.020 consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro

onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15

SOMMANO... m³ 2,00 81,77 163,54

33 / 182 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO... m³ 2,00 20,53 41,06

34 / 187 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo)
01.A11.A50.025 comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione

del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in
calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con rete
elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a
50 cm

SOMMANO... m² 66,00 65,31 4´310,46

35 / 194 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
01.P10.F58.015 impermeabilizzazione Del peso di g 400

SOMMANO... m² 85,00 2,26 192,10

36 / 195 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno
01.A21.G55.005 etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

SOMMANO... m² 85,00 2,30 195,50

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 831´654,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 831´654,25

37 / 196 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A53.005 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,

lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm

SOMMANO... m² 20,00 3,39 67,80

38 / 197 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,

lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
isolante fondazione 2,00 10,00 1,000 20,00

SOMMANO... m² 20,00 6,59 131,80

39 / 198 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto
01.P10.H50.005 in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2

SOMMANO... m² 34,00 17,27 587,18

40 / 205 Rivestimento in tavole liscie o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate,
01.P16.A70.015 maschiati sui due lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferiore a cm 2

SOMMANO... m² 80,00 11,29 903,20

41 / 208 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno
01.P16.F30.020 sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture

dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm

SOMMANO... m² 160,00 6,77 1´083,20

42 / 209 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere
01.A17.A60.005 accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio

ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 834´427,43
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 834´427,43

SOMMANO... m³ 4,88 763,82 3´727,44

Corpo C - Palestra  (Cat 24)

43 / 167 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
01.A04.B25.005 (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi

contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura
a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO... m³ 58,20 108,95 6´340,89

44 / 168 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 167 [m³ 58.20] 58,20

SOMMANO... m³ 58,20 25,20 1´466,64

45 / 169 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
01.A04.E00.005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo

cementizio armato

SOMMANO... m³ 58,20 8,55 497,61

46 / 170 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
01.A04.H30.005 cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOMMANO... m² 190,00 30,30 5´757,00

47 / 171 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 852´217,01

01.A04.F10.005 alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura,
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO... kg 4´656,00 1,35 6´285,60

48 / 177 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
NP002 occorrenti, nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru. In abete (Picea abies, Abies alba), con

certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali
Travi 24x60 14,00 13,70 0,240 0,600 27,62
Travi 20x40 80,70 0,200 0,400 6,46
Pilastri 24x28 7,00 34,00 0,240 0,280 15,99

SOMMANO... m3 50,07 1´250,00 62´587,50

49 / 178 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17.020 consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro

onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15

SOMMANO... m³ 15,00 81,77 1´226,55

50 / 179 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.005 della stessa In strutture di fondazione

SOMMANO... m³ 15,00 20,53 307,95

51 / 188 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo)
01.A11.A50.025 comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione

del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in
calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con rete
elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a
50 cm

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 922´624,61



pag. 12

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 922´624,61

SOMMANO... m² 340,00 65,31 22´205,40

52 / 199 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
01.P10.F58.015 impermeabilizzazione Del peso di g 400

SOMMANO... m² 741,00 2,26 1´674,66

53 / 200 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno
01.A21.G55.005 etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

SOMMANO... m² 741,00 2,30 1´704,30

54 / 201 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A53.005 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,

lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm

SOMMANO... m² 82,00 3,39 277,98

55 / 202 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,

lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
82,00 1,000 82,00

SOMMANO... m² 82,00 6,59 540,38

56 / 203 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto
01.P10.H50.005 in doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2

SOMMANO... m² 218,50 17,27 3´773,50

57 / 210 Rivestimento in tavole liscie o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate,
01.P16.A70.015 maschiati sui due lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferiore a cm 2

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 952´800,83

SOMMANO... m² 380,00 11,29 4´290,20

58 / 211 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno
01.P16.F30.020 sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture

dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm

SOMMANO... m² 760,00 6,77 5´145,20

59 / 212 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere
01.A17.A60.005 accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio

ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO... m³ 23,18 763,82 17´705,35

60 / 213 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa
01.A18.A10.005 coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e

lavorazione saldata

SOMMANO... kg 584,40 1,96 1´145,42

61 / 214 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In
01.A18.A20.005 profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

SOMMANO... kg 584,40 2,77 1´618,79

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 982´705,79

OPERE ARCHITETTONICHE  (SpCat 2)
Sottofondi pavimentazioni  (Cat 1)

62 / 1 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A53.025 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,

lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 60 mm
(par.ug.=2*2056,00) 4112,00 4´112,00

SOMMANO... m² 4´112,00 8,29 34´088,48

63 / 2 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,

lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
Vedi voce n° 1 [m² 4 112.00] 4´112,00

SOMMANO... m² 4´112,00 6,59 27´098,08

64 / 3 Realizzazione in opera di massetto in calcestruzzo cementizio, fornito con ausilio di pompa,
D ED AA  030 c inclusa compenetrazione nel vespaio sottostante, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo

lungo. Valutato per ogni cm di spessore Classe di resistenza C20/25
2050,00 8,000 16´400,00

68,80 8,000 550,40

SOMMANO... m² 16´950,40 2,15 36´443,36

65 / 4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
01.A04.C30.015 della stessa In strutture armate

(par.ug.=2050*0,08) 164,00 164,00
(par.ug.=68,8*0,07) 4,82 4,82

SOMMANO... m³ 168,82 25,20 4´254,26

66 / 5 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´084´589,97

01.A04.F75.020 opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/
2008, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C

2050,00 6,170 12´648,50

SOMMANO... kg 12´648,50 1,32 16´696,02

67 / 6 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 0,20
01.A12.A30.005 aule, depositi, mensa 877,50

spogliatoi, depositi palestra 212,90

SOMMANO... m² 1´090,40 8,45 9´213,88

Rivestimenti e coibentazioni pareti perimetrali  (Cat 2)

68 / 7 Fornitura di pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti, a doppia densità 120/70 kg/mc per
NP ARCH.1 isolamento termico ed acustico per sistemi termoisolanti a cappotto. Conducibilità termica pari a
NP ARCH1 0,035 W/mK, euro classe A1 di reazione al fuoco UNI EN 13501 - 1. Coefficiente di resistenza

alla diffusione di vapore acqueo pari a 1, calore specifico pari a 1030 j/KgK. Spessore pannello
pario a 180 mm, resistenza termica pari a 5,1 mqK/W. Pannelli con trattamenti specifici nel
processo produttivo che li rende idonei alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell'isolamento
dall'esterno.
RIF ANALISI PREZZI NP ARCH.1
SCUOLA lato aula 2 --- aula4 1,00 40,30 3,450 139,04
deduz serramenti esterni F02 10,00 0,70 2,100 -14,70
deduz serramenti esterni F01 3,00 2,10 2,100 -13,23
deduz serramento speciale FS1 1,00 19,32 -19,32
SCUOLA lato aula 4 --- aula 8 1,00 43,30 3,450 149,39
deduz serramenti F08 1,00 2,00 2,400 -4,80
deduz serramenti F02 14,00 0,70 2,100 -20,58
deduz serramenti F01 4,00 2,10 2,100 -17,64
rientri verso ingresso F08 2,00 4,95 2,900 28,71
COLLEGAMENTO SCUOLA PALESTRA 1,00 9,90 3,450 34,16
deduz serramenti F9 1,00 0,90 2,100 -1,89
lato corto rientro 1,00 3,40 3,450 11,73
LATO COLLEGAMENTO VERSO MENSA, CON VETRATE 1,00 9,90 3,200 31,68

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 302,55 1´110´499,87

deduz F07 2,00 4,00 2,100 -16,80
SCUOLA lato aula 2 --aula speciale 1 1,00 29,10 3,450 100,40
deduz serramenti F01 2,00 2,10 2,100 -8,82
deduz serramento speciale FS2 *(lung.=6*2,8) 1,00 16,80 -16,80
deduz serramento  F02 10,00 0,70 2,100 -14,70
BUSSOLA INGRESSO 1,00 3,70 3,450 12,77

1,00 3,70 3,450 12,77
fronte ingresso 1,00 2,60 3,450 8,97
deduz. serram F02 1,00 0,70 2,100 -1,47
deduz. serram F03 1,00 1,40 2,100 -2,94
deduz serramento ingresso F04 1,00 3,00 2,400 -7,20
scuola lato segreteria /aula docenti 1,00 10,40 3,450 35,88
scuola lato aula docenti ----dispensa 1,00 29,75 3,450 102,64
deduz serramenti F06 1,00 3,00 2,100 -6,30
deduz serramenti F09 1,00 0,90 2,100 -1,89
deduz serramenti F05 1,00 10,00 2,100 -21,00
F02 docenti 4,00 0,70 2,100 -5,88
PALESTRA lato corto 1 1,00 13,30 6,400 85,12
deduz serramenti F01 1,00 2,10 2,100 -4,41
PALESTRA lato corto 2 1,00 13,00 6,400 83,20
deduz serramenti F10 1,00 1,20 2,100 -2,52
PALESTRA lato lungo 1 1,00 26,30 6,800 178,84
deduz serramenti F02 4,00 0,70 2,100 -5,88
deduz serramenti F11 2,00 1,80 2,100 -7,56
deduz serramenti F12 5,00 1,40 2,100 -14,70
PALESTRA lato lungo 2 1,00 26,30 6,300 165,69
deduz serramenti F02 3,00 0,70 2,100 -4,41
deduz serramenti collegam scuola (altro tamponamento doppio) 1,00 6,50 3,450 -22,43

Sommano positivi... m2 1´180,99
Sommano negativi... m2 -257,87

SOMMANO... m2 923,12 28,08 25´921,21

69 / 8 Fornitura di pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti, a doppia densità 120/70 kg/mc per
NP ARCH.1 isolamento termico ed acustico per sistemi termoisolanti a cappotto. Conducibilità termica pari a
NP ARCH1 0,035 W/mK, euro classe A1 di reazione al fuoco UNI EN 13501 - 1. Coefficiente di resistenza

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´136´421,08

alla diffusione di vapore acqueo pari a 1, calore specifico pari a 1030 j/KgK. Spessore pannello
pario a 180 mm, resistenza termica pari a 5,1 mqK/W. Pannelli con trattamenti specifici nel
processo produttivo che li rende idonei alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell'isolamento
dall'esterno.
RIF ANALISI PREZZI NP ARCH.1
CORPO centrale piano terra (patio) 1,00 16,50 3,000 49,50
CORPO centrale piano primo (patio) 1,00 16,50 2,500 41,25
a dedurre serramenti pt patio (CW05 e CW04 da abaco) 1,00 2,40 3,000 -7,20

1,00 4,50 3,000 -13,50
a dedure interruzione muro patio P1 1,00 2,40 2,700 -6,48
a dedurre serramenti piano primo patio CW08 da abaco 1,00 4,50 2,500 -11,25
Corpo centrale MURI PERIMETRALI  PIANO 1 *(lung.=7,8+2,05+21,3+2+5,6+5,6+2,1+1,4+3) 1,00 50,85 2,500 127,13
a dedurre serramenti Cw6, Cw7 e Cw9 4,00 2,80 2,500 -28,00

1,00 1,40 2,500 -3,50
1,00 2,10 2,500 -5,25

Sommano positivi... m2 217,88
Sommano negativi... m2 -75,18

SOMMANO... m2 142,70 28,08 4´007,02

70 / 9 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
03.A07.A01.015 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono

compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura,
stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici interne verticali
cappotto con lana di roccia pannelli 18 cm 1,00 923,12 923,12
cappotto con lana di roccia pannelli 18 cm 1,00 142,70 142,70

SOMMANO... m² 1´065,82 53,47 56´989,40

71 / 10 realizzazione del rivestimento interno coibentato delle pareti perimetrali St1 e St3 (corpo centrale
AP1 piano 1)
RIV.INT. costituito da:_fornitura e posa di profilati acciaio zincati (6/10 mm) sez. a "C" e a "U" spessore 5
St1,St5,St3 cm, per struttura da ancorare ad Xlam e su sui montare doppia lastra di gesso pieno (cartongesso),

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´197´417,50

spessore singola lastra pari a 12,5 mm. Con interposta lana di roccia spessore 40 mm, densità 50
kg/mc.
RIF. AP1) in analisi prezzi
SCUOLA lato aula 2 --- aula4 1,00 40,30 3,450 139,04
deduz serramenti esterni F02 10,00 0,70 2,100 -14,70
deduz serramenti esterni F01 3,00 2,10 2,100 -13,23
deduz serramento speciale FS1 1,00 19,32 -19,32
SCUOLA lato aula 4 --- aula 8 1,00 43,30 3,450 149,39
deduz serramenti F08 1,00 2,00 2,400 -4,80
deduz serramenti F02 14,00 0,70 2,100 -20,58
deduz serramenti F01 4,00 2,10 2,100 -17,64
rientri verso ingresso F08 2,00 4,95 2,900 28,71
COLLEGAMENTO SCUOLA PALESTRA 1,00 9,90 3,450 34,16
deduz serramenti F9 1,00 0,90 2,100 -1,89
lato corto rientro 1,00 3,40 3,450 11,73
LATO COLLEGAMENTO VERSO MENSA, CON VETRATE 1,00 9,90 3,200 31,68
deduz F07 2,00 4,00 2,100 -16,80
SCUOLA lato aula 2 --aula speciale 1 1,00 29,10 3,450 100,40
deduz serramenti F01 2,00 2,10 2,100 -8,82
deduz serramento speciale FS2 *(lung.=6*2,8) 1,00 16,80 -16,80
deduz serramento  F02 10,00 0,70 2,100 -14,70
BUSSOLA INGRESSO 1,00 3,70 3,450 12,77

1,00 3,70 3,450 12,77
fronte ingresso 1,00 2,60 3,450 8,97
deduz. serram F02 1,00 0,70 2,100 -1,47
deduz. serram F03 1,00 1,40 2,100 -2,94
deduz serramento ingresso F04 1,00 3,00 2,400 -7,20
scuola lato segreteria /aula docenti 1,00 10,40 3,450 35,88
scuola lato aula docenti ----dispensa 1,00 29,75 3,450 102,64
deduz serramenti F06 1,00 3,00 2,100 -6,30
deduz serramenti F09 1,00 0,90 2,100 -1,89
deduz serramenti F05 1,00 10,00 2,100 -21,00
F02 docenti 4,00 0,70 2,100 -5,88
Corpo centrale MURI PERIMETRALI  PIANO 1 *(lung.=7,8+2,05+21,3+2+5,6+5,6+2,1+1,4+3) 1,00 50,85 2,500 127,13
a dedurre serramenti Cw6, Cw7 e Cw9 4,00 2,80 2,500 -28,00

1,00 1,40 2,500 -3,50
1,00 2,10 2,500 -5,25

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 562,56 1´197´417,50

Sommano positivi... m2 795,27
Sommano negativi... m2 -232,71

SOMMANO... m2 562,56 30,90 17´383,10

72 / 11 Fornitura e posa di rivestimento interno pareti perimetrali palestra costituito da:
AP2 _struttura in lamiera zincata spess. 5cm con interposta lana minerale spess. 4 cm densità 50 kg/mc;
riv int St4 _lastra in cartongesso 12.5mm;

_lastra in gessofibra del tipo Fermacell spess. 12.5 mm
RIF Ap2) analisi prezzi
PALESTRA lato corto 1 1,00 13,30 6,400 85,12
deduz serramenti F01 1,00 2,10 2,100 -4,41
PALESTRA lato corto 2 1,00 13,00 6,400 83,20
deduz serramenti F10 1,00 1,20 2,100 -2,52
PALESTRA lato lungo 1 1,00 26,30 6,800 178,84
deduz serramenti F02 4,00 0,70 2,100 -5,88
deduz serramenti F11 2,00 1,80 2,100 -7,56
deduz serramenti F12 5,00 1,40 2,100 -14,70
PALESTRA lato lungo 2 1,00 26,30 6,300 165,69
deduz serramenti F02 3,00 0,70 2,100 -4,41
deduz serramenti collegam scuola (altro tamponamento doppio) 1,00 6,50 3,400 -22,10

Sommano positivi... m2 512,85
Sommano negativi... m2 -61,58

SOMMANO... m2 451,27 37,11 16´746,63

73 / 12 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm
01.P10.F55.005 0,3

VEDI VOCI CAPPOTTO LANA ROCCIA 18 CM 1´065,82

SOMMANO... m² 1´065,82 1,53 1´630,70

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´233´177,93

74 / 13 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 posa di un mq. di barriera al vapore 2,00 1065,82 0,033 70,34

SOMMANO... h 70,34 33,35 2´345,84

75 / 14 Guaina di pura cellulosa a fibra lunga, antistrappo, estensibile, proveniente da riciclo di giornali,
03.P10.A08.005 impregnata con oli, resine naturali e sali di boro. Utilizzata come antivento e antipolvere. Rotoli da

cm 100x1000
1´065,82

SOMMANO... m² 1´065,82 2,24 2´387,44

76 / 15 In rotoli di carta, fibre di cellulosa, polietilene e polipropilene. Posa in opera a secco di barriere al
03.A08.A01.005 vapore, antivento, antipolvere, in rotoli. Per pareti

vedi voce rivestimenti pareti perimetrali 1´065,82

SOMMANO... m² 1´065,82 17,31 18´449,34

Tramezzi interni  (Cat 3)

77 / 16 rivestimento esterno parete Xlam tipo 2 con doppia lastra in cartongesso  su spazio connettivo,
NP spessore 12,5 mm ciascuna.
RIV. INT. St2* Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso,

ciascuna di spessore 12,5 mm, montate su struttura in lamiera zincata spessore cm 5 con interposta
lana minerale spess. 40 mm con densitÃ  pari a 50 kg/mc. All'esterno verso connettivo una lastra
spessore 12.5 mm, con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio
euroclasse A2 antincendio.

SOMMANO... m2 339,57 37,43 12´710,11

78 / 17 rivestimento esterno parete Xlam tipo ST2 con doppia lastra in cartongesso, spessore 12,5 mm
NP ciascuna.
RIV INT St2 Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso,

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´269´070,66

ciascuna di spessore 12,5 mm, montate su struttura in lamiera zincata spessore cm 5 con interposta
lana minerale spess. 40 mm con densita'  pari a 50 kg/mc + lastra singola in cartongesso su parete
esterna spess. 12.5 mm

SOMMANO... m2 253,63 35,84 9´090,10

79 / 18 rivestimento interno pareti perimetrali locali compartimentati antincendio, su struttura ST2 x lam.
NP Struttura profilati zincati acciaio 5 cm ancorata ad Xlam, con interposta lana di roccia 40 mm
RIVSt2  EI120 spess. densita'  50 Kg/mq + doppia lastra cartongesso 12.5 mm + lastra cartongesso euroclasse A1

verso locale compartimentato

SOMMANO... m2 101,45 45,73 4´639,31

80 / 19 rivestimento esterno parete Xlam tipo ST2 con doppia lastra in cartongesso, spessore 12,5 mm
NP ciascuna.
RIV INT St2H Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso,

ciascuna di spessore 12,5 mm, montate su struttura in lamiera zincata spessore cm 5 con interposta
lana minerale spess. 40 mm con densita'  pari a 50 kg/mc + lastra singola in cartonrgesso su parete
esterna spess. 12.5 mm del tipo Gypsotech aqua

SOMMANO... m2 60,90 37,19 2´264,87

81 / 20 realizzazione tramezzi interni con doppia struttura in profilati zincati con interposta lana di roccia
NP spess. 40 mm e densitÃ  40 Kg/mg; completati da doppia lastra in cartongesso pieno  12,5 +12,5
TR1 doppio mm su entranbe le facce del tramezzo. TRAMEZZO A STRUTTURA DOPPIA TIPO T1 delle

stratigrafie

SOMMANO... m2 172,29 60,28 10´385,64

82 / 21 realizzazione tramezzi interni con doppia struttura in profilati zincati con interposta lana di roccia
NP spess. 40 mm e densitÃ  40 Kg/mg; completati da doppia lastra in cartongesso pieno  12,5 +12,5
TR1H doppio mm su entranbe le facce del tramezzo. TRAMEZZO A STRUTTURA DOPPIA TIPO T1H delle

stratigrafie, con una lastra del tipo Gypsotech aqua spess. 12.5 mm verso ambienti interni dei
servizi

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´295´450,58

SOMMANO... m2 146,94 63,11 9´273,38

83 / 22 realizzazione  tramezzo interno con struttura in profilati di acciaio zincato 5 cm spess., con
NP interposta lana di roccia spess. 40 mm, densita' 50 kg/mq. Rivestite con 2 lastre in cartongesso su
T2H ciascun lato della parete. Con inserimento di una lastra del tipo Gypsotech aqua spessore 12.5mm

dal lato interno ai servizi TIPO tramezzo T2H da stratigrafie

SOMMANO... m2 118,70 49,79 5´910,07

84 / 23 doppio tramezzo con doppia struttura a profilati zincati di acciaio 5 cm con interposti due strati di
NP lana roccia densita'  50 kg/mq e spess. 40 mm +( 2 lastre cartongesso 12.5 mm verso ambienti
T1* interni) + 2 lastre cartongesso 12.5 mm di cui una, verso spazio connettivo, in fibre di vetro

incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2, spess. 12.5 mm
parete curvilinea mensa / connettivo centrale 1,00 14,30 3,300 47,19

SOMMANO... m2 47,19 61,29 2´892,28

85 / 24 doppio tramezzo con doppia struttura a profilati zincati di acciaio 5 cm con interposti due strati di
NP lana roccia densita'  50 kg/mq e spess. 40 mm +( 2 lastre cartongesso 12.5 mm verso ambienti
T1 EI120 interni) + 2 lastre cartongesso 12.5 mm di cui una, verso spazio deposito e LT in fibre di vetro

incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A1, spess. 12.5 mm, EI120

SOMMANO... 42,30 63,01 2´665,32

86 / 25 realizzazione tramezzi interni con doppia struttura in profilati zincati con interposta lana di roccia
NP spess. 40 mm e densitÃ  40 Kg/mg; completati da doppia lastra in cartongesso pieno  12,5 +12,5
TR1 doppio corpo mm su entranbe le facce del tramezzo.Sul lato verso connettivo 1 lastra è  in fibre di vetro
cen incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2, spess. 12.5 mm

SOMMANO... m2 74,76 63,11 4´718,10

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´320´909,73

Copertura  (Cat 4)

87 / 26 Fornitura e posa in opera di elementi pressopiegati, spessore 8/10 ottenuti da nastro in alluminio di
NP sviluppo variabile, preverniciato, ancorato con viti autofilettanti in acciaio. Lattonerie
NP arch 2 faldali *(lung.=26,80+56,23) 2,00 83,03 166,06

(lung.=13,80+13,80+26,80+9,90+9,90+40,30+43,30+40,30+43,30) 241,40 241,40
gronde *(lung.=26,80+9,90+40,30+43,30+40,30+43,30) 203,90 203,90
discese *(lung.=2*6,00) 2,00 12,00 24,00

2,00 23,80 47,60
(lung.=2*3,70) 7,00 7,40 51,80
imbotti aperture F01 *(lung.=2,10+2,10+2,10) 10,00 6,30 63,00
F02 *(lung.=2,1+0,7+2,1+0,7) 46,00 5,60 257,60
F03 *(lung.=1,4+1,4+1,4+1,4) 1,00 5,60 5,60
F04 *(lung.=2,40+3,00+2,40) 2,00 7,80 15,60
F05 *(lung.=10,00+2,10+2,10) 1,00 14,20 14,20
F06 *(lung.=3+2,1+2,1) 1,00 7,20 7,20
F07 *(lung.=2,1+4+2,1) 2,00 8,20 16,40
F08 *(lung.=2,4+2+2,4) 1,00 6,80 6,80
F09 *(lung.=2,1+0,9+2,1) 2,00 5,10 10,20
F10 *(lung.=2,1+1,2+2,1) 1,00 5,40 5,40
F11 *(lung.=2,1+1,8+2,1) 2,00 6,00 12,00
F12 *(lung.=2,1+1,4+2,1) 5,00 5,60 28,00
FS1 *(lung.=2,1+1,4+2,1) 1,00 5,60 5,60
FS2 *(lung.=2,1+1,4+2,1) 1,00 5,60 5,60
nucleo centrale *(lung.=2,1+1,4+2,1) 1,00 5,60 5,60
(lung.=2,8+2,5+2,8+2,5) 4,00 10,60 42,40
(lung.=2,5+2,8+2,5+2,8) 1,00 10,60 10,60
(lung.=1,4+2,5+1,4+2,5) 1,00 7,80 7,80
(lung.=4,43+3+3) 1,00 10,43 10,43
(lung.=3+2,4+3) 1,00 8,40 8,40

SOMMANO... m 1´273,19 34,87 44´396,14

88 / 27 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con
NP rivestimento epossidico cotto a forno. Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.
28.A10.A35.005 Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m

altri ancoraggi puntuali (in copertura,oltre alle linee vita) 34,00

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 34,00 1´365´305,87

SOMMANO... cad 34,00 108,32 3´682,88

89 / 28 CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma
28.A10.D35.010 UNI EN 354-355. Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m

per due operatori 2,00

SOMMANO... cad 2,00 22,55 45,10

90 / 29 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto
NP marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori
28.A10.A05.005 contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in acciaio

zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C,
(o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o
inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di
segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri
per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura. a corpo
rif. schema di copertura, compresi manufatti di accesso in copertura
scuola 6,00
palestra 2,00
collegamento scuola palestra 1,00
corpo centrale 1,00

SOMMANO... cad 10,00 826,60 8´266,00

91 / 30 Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente, barriera al vapore. Rotoli da h
03.P10.A01.005 cm 100

barriera al vapore 1,00 1971,000 1´971,00

SOMMANO... m² 1´971,00 0,50 985,50

92 / 31 Guaina in polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per coperture e pavimenti Rotolo

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´378´285,35

03.P10.B03.005 antigoccia 1,00 1971,000 1´971,00

SOMMANO... m² 1´971,00 1,48 2´917,08

93 / 32 SISTEMA DI COPERTURA CON LASTRE GRECATE SENZA GIUNTI TRASVERSALI E
NP SENZA FORATURE
NP Arch 3 Fornitura e posa di lastre di copertura con sistema costituito da elementi grecati di lunghezza pari

all'intera falda, senza giunti trasversali, con canale di deflusso che garantisce la tenuta idrica nelle
condizioni atmosferiche più difficili anche con pendenze inferiori all'1%. Fissaggio delle lastre di
copertura alla struttura sottostante avviene senza foratura delle lastre con staffe in poliammide con
la chiusura della sezione basculante della staffa sulla canaletta di deflusso del profilo e il doppio
vincolo ad incastro sulle greche laterali.
altezza della greca 50 mm, materiale alluminio lega 5754.
larghezza utile delle lastre pari a 550 mm.
Lavorazione calandrata dove occorre.
palestra 1,00 340,000 340,00
collegamento palestra scuola 1,00 60,000 60,00
lato nordest 1,00 430,000 430,00
lato sudest 1,00 310,000 310,00
lato sudovest 1,00 300,000 300,00
lato nordovest 1,00 305,000 305,00
corpo centrale 1,00 250,000 250,00
a dedurre presa di luce corpo centrale 1,00 24,000 -24,00

Sommano positivi... m2 1´995,00
Sommano negativi... m2 -24,00

SOMMANO... m2 1´971,00 49,45 97´465,95

94 / 33 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150 kg/m³ e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per
01.P09.B18.030 l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1

spessore 140 mm
1,00 1971,000 1´971,00

SOMMANO... m² 1´971,00 28,22 55´621,62

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´534´290,00

95 / 34 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150 kg/m³ e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per
01.P09.B18.025 l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1

spessore 120 mm
1´971,00

SOMMANO... m² 1´971,00 23,92 47´146,32

Controsoffitti  (Cat 5)

96 / 35 Controsoffitti costituiti da lastre in gesso rivestito con decoro costituito da forature continue
NP irregolari rotonde, con fori sfalsati che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con
NP arch 09 elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle lastre è applicato un tessuto fonoassorbente con

funzione antipolvere.Le lastre sono caratterizzate da un sistema  che consente di assorbire e
neutralizzare fino al 70% della  formaldeide contenuta nell’aria degli ambienti.
AULE LABORATORI
aula 2 1,00 54,700 54,70
aula 3 1,00 49,100 49,10
aula speciale 1 1,00 48,500 48,50
aula speciale 2 1,00 55,100 55,10
laboratorio 1 1,00 64,100 64,10
aula 4 1,00 49,000 49,00
aula 5 1,00 48,100 48,10
aula 1 1,00 49,200 49,20
aula 6 1,00 49,100 49,10
aula 7 1,00 49,000 49,00
aula 8 1,00 51,100 51,10
MENSA 1,00 158,700 158,70
laboratorio 2 1,00 68,100 68,10
palestra area gioco 1,00 13,00 16,500 214,50

SOMMANO... m2 1´008,30 47,78 48´176,57

97 / 36 Controsoffitti pendinati,  costituiti da pannelli in gesso rivestito preverniciati in colorebianco, con
NP finitura opaca satinata completamen-te liscia ed uniforme, caratterizzati da un’elevatariflessione

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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NP arch 10 della luce.Con sistema che consente di assorbire e neutralizzare sino al 70% della formaldeide
contenuta nell'aria degli ambienti. Sono ompresi: _montanti primari, secondari, guide in profili
metallici per fissaggio  delle lastre;
_materiale per stuccature;
_viti di fisaggio;
_soprastante pannello arrotolato in lana di vetro 4+, idrorepellente. Prodotto in Italia con almeno
l'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante
brevettato di origine naturale, che garantisce
la massima qualità dell’aria. Rivestito
su una faccia con un velo di vetro.
del tipo gyptone activ air base31
SERVIZI IGIENICI; SPORZIONAMENTO, LOCALI DEL PERSONALE DIDATTICO
aula docenti 1,00 28,000 28,00
BLOCCO SERVIZI PERS.ATA 1,00 35,000 35,00
BLOCCO SERVIZI STUDENTI 1 *(H/peso=16,1+16,6+2,31*1,8) 1,00 36,858 36,86
BLOCCO SERVIZI STUDENTI  MENSA 1,00 43,000 43,00
SPORZIONAMENTO + SERVIZI ANNESSI 1,00 26,600 26,60

1,00 9,030 9,03
1,00 8,850 8,85

palestra spogliatoio 1 1,00 21,100 21,10
palestra  spogl. 2 1,00 21,190 21,19
spogl. P 1,00 11,000 11,00
infermeria 1,00 8,500 8,50
corridoio 1,00 13,500 13,50
wc1 1,00 14,500 14,50
wc2 1,00 14,700 14,70
2 wc disabili 2,00 1,900 1,900 7,22
connettivo 1,00 434,200 434,20
sala polivalente 1,00 102,600 102,60
attività interciclo 1,00 68,800 68,80

SOMMANO... m2 904,65 48,78 44´128,83

98 / 37 Sovrapprezzo ai controsoffitti per tessuto non tessuto incollato.
NP
1C.20.250.0030 SOMMANO... m² 238,60 6,18 1´474,55

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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99 / 38 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi
01.A06.C30.005 alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio

zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma
UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di
fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm
locale LT1,corridoio collegamento palestra scuola, deposito 1,00 2,48 9,860 24,45

1,00 3,70 2,700 9,99
1,00 3,70 7,920 29,30

dep. palestra 1,00 4,20 4,20
segreteria 1,00 22,55 22,55

SOMMANO... m² 90,49 41,44 3´749,91

100 / 39 Pannelli in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro,
01.P09.B08.025 euroclasse F, densità 50 kg/m³ e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di

pareti spessore 100 mm
INTEGRAZIONE ISOLAMENTO CONTROSOFFITTO SU SPOGLIATOI E SERVIZI DELLA
PALESTRA
palestra spogl. 1 1,00 21,100 21,10
palestra  spogl. 2 1,00 21,190 21,19
spogl. P 1,00 11,000 11,00
infermeria 1,00 8,500 8,50
deposito 1,00 4,250 4,25
corridoio 1,00 13,500 13,50
wc1 1,00 14,500 14,50
wc2 1,00 14,700 14,70
2 wc disabili 2,00 1,900 1,900 7,22

SOMMANO... m² 115,96 9,37 1´086,55

101 / 40 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
01.A09.G50.005 materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico,
01.A09.G50.005 lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

115,96

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 115,96 1´680´052,73

SOMMANO... m² 115,96 6,59 764,18

102 / 41 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa
01.A09.L50.005 orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni

sino a cm 60x60
controsoffitti a quadrotte 1,00 299,050 299,05

SOMMANO... m² 299,05 34,28 10´251,43

103 / 42 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto
01.A09.L70.005 1.75  m lin per mq (controsoffitti a lastra continua) 1,50 1008,300 1´512,45

SOMMANO... m 1´512,45 6,66 10´072,92

Pavimentazioni interne ceramiche  (Cat 6)

104 / 43 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
01.P07.B45.005 impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,

inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista
tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
pavimenti scuola *(par.ug.=16,6+15,3+4,16+3,38+21,2+17,7+9+5,13+8,9+26,6+15,3+1,8+12+
6,6+3,2+11,1+8,4) 186,37 186,37
rivestimenti scuola *(lung.=5,50+1,10+2,30+0,60+(8*(0,95+1,17))+(6*0,25)+(2*0,12)+1,60+
1,80+2,31+2,31+0,90+2,44+2,65+3,34+1,75+1,80+2,65+1,80+1,85+1,50+2,65+0,60+1,85+4,51+
3,84+5,11+0,84+1,16+5+1,80+0,60+(6*(0,95+1,40+1,40))+0,56+(4*0,25)+(2*0,30)+1,77+5,20+
1,03+1,80+0,60+1,80+1,88+1,80+0,98+1,30+1,90+0,50+1,90+(2*(1+1,20+1,20+0,20))+(2*
(2,21+1,80+2,21+0,90))) 153,42 2,000 306,84
pavimenti palestra *(par.ug.=8,5+2,9+1,83+3,35+3,35+2,28+4,2+8+21,2+21,2+12,47+12,22+
3,35+3,35) 108,20 108,20
rivestimenti palestra *(lung.=2,6+2,6+1,62+3,26+3,26+2,6+2,6+2,6+2,6+2+2+2+2+1,44+1,44+
1,07+1,07+2+2+4,57+4,57+4,64+4,64+4,57+4,57+4,62+4,62+1,28+1,28+1,78+1,78+3,74+3,89+
2,36+1,38+1,38+1,38+0,9+1+1,88+1,8+1,88+1,8+1,8+1,8+1,86+1,86+3,89+3,59+0,9+1,42+
1,42+1,42+1+1,43+1,34) 130,80 2,000 261,60
pavimento LT 29,10

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 892,11 1´701´141,26
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R I P O R T O 892,11 1´701´141,26

SOMMANO... m² 892,11 24,28 21´660,43

105 / 44 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il
01.A12.B70.005 perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il

rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
(par.ug.=186,37+108,2) 294,57 294,57

SOMMANO... m² 294,57 29,86 8´795,86

106 / 45 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello
01.A12.G00.005 dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In

caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20
(par.ug.=306,84+261,6) 568,44 568,44

SOMMANO... m² 568,44 34,56 19´645,29

Pavimentazioni interne in resina  (Cat 7)

107 / 46 realizzazione di pavimentazione autolivellante cemento-resinoso colorato
NP connettivo e nucleo centrale *(par.ug.=9+102,6+68,1+68,8+434,2+25,8) 708,50 708,50
ANpres aula 2 54,70

aula 2 spec. 55,20
lab. 1 64,10
aula 3 49,20
aula 4 49,00
aula 5 48,60
aula 6 48,70
aula 7 49,00
aula 8 51,10
mensa 158,70
aula spec 1 48,50
aula 1 49,20
segreteria 22,60

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 1´457,10 1´751´242,84
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R I P O R T O 1´457,10 1´751´242,84

aula docenti 28,00

SOMMANO... m2 1´485,10 74,58 110´758,76

Pavimentazioni interne in linoleum  (Cat 8)

108 / 47 Linoleum a base di fibre vegetali. A mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino,
03.P07.A01.015 farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio;

biodegradabile e batteriostatico. Con caratteristiche di resistenza meccanica, antisdrucciolo, di
resistenza al fuoco conformi alle normative vigenti Rotoli altezza cm200. Spessore mm 3,2
palestra 212,00

SOMMANO... m² 212,00 40,40 8´564,80

109 / 48 Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore
01.A12.E00.005 212,00

SOMMANO... m² 212,00 17,15 3´635,80

110 / 49 Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe Bfl-s1 con granuli monocolore
01.P11.F04.010 vulcanizzati e incorporati alla base, con superficie goffata effetto pietra e buona resistenza alla

scivolosità. Fornito in rotoli m 10x1,90 o pistrelle da 50x50 cm a 100x100 cm. Colori standard vari
Spessore mm 3 - attacco adesivo
rivestimento scalini scala verso soppalco 1,00 9,650 9,65
alzate 24,00 0,170 2,000 8,16

SOMMANO... m² 17,81 26,10 464,84

111 / 50 Posa in opera di rivestimento per gradini In profilati di gomma
01.A12.E55.005 17,81

SOMMANO... m 17,81 19,82 352,99

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 1´875´020,03
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R I P O R T O 1´875´020,03

112 / 51 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 Altezza cm 10
01.P11.E80.010 aule/laboratori *(lung.=5,09+5,09+5,67+5,67+5,5+5,5+4,08+4,08+5,65+5,65+7,58+1,58+7,5+

7,5+6,56+6,56+7+7+7,81+7,81+7+7+7,87+0,87+7+7+9,15+9,15++7+7+7+7+7+4,9+6,92+7+7+
4,82+6,94+4,84+7+7+7+7+7+4,9+3,43+3,43+7+7+7+7+7,26+5,16+14,56+14,4+9,4+3,1) 379,98 379,98
mensa *(lung.=14,56+3,16+9,36+10,78) 37,86 37,86
locali palestra *(lung.=9,41+9,41+0,8) 19,62 19,62
palestra *(lung.=12,97+16,35+16,35+12,97) 58,64 58,64
connettivo e nucleo centrale *(lung.=145,60+57,00+40,00+44,00+36,20+40) 362,80 362,80

SOMMANO... m 858,90 3,43 2´946,03

113 / 52 Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore
01.A12.E60.005 Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50

Vedi voce n° 26 [m 858.90] 858,90

SOMMANO... m 858,90 7,09 6´089,60

Serramenti interni  (Cat 9)

114 / 53 Fornitura e posa di porte interne del tipo:
NP AECH.07 costituite da due fogli esterni di laminato plastico supportati da MDF ad alta densità spess. 3,2
NP arch 007 mm. Coibente interno in cartone alveolare. Anta boradata con telaio perimetrale in legno di abete

massello. Rivestimento del bordo nello spessore con PVC incollato a caldo e rivestito in alluminio
elettrocolore argento. Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato
argento, linea arrotondata, taglio a 45°. Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento
con taglio 45° idoneo alrivestimento di muri con spessore compreso tra 100 e 159 mm (per spessori
superiori impiego di appositi profili modulari aggiuntivi). Cerniere in alluminio anodizzato argento
e perno in acciaio registrabili; serratura con scrocco catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi,
maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.
Colori a scelta della D.L. tra lista colori laminati standard. Del tipo Novoferm - Koralam,
Novoglass. RIF NP arch. 007 nell'analisi prezzi
P01 da abaco 17,00 0,90 2,100 32,13
P02 da abaco 4,00 0,90 2,100 7,56
P03 e P04 da abaco *(par.ug.=11+12) 23,00 0,80 2,100 38,64

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 78,33 1´884´055,66
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R I P O R T O 78,33 1´884´055,66

P05 e P06 da abaco 13,00 0,90 2,100 24,57
P07 2,00 1,20 2,400 5,76
P09 2,00 0,90 2,100 3,78
P10 1,00 1,20 2,100 2,52
P11 2,00 1,80 2,200 7,92

SOMMANO... m2 122,88 397,11 48´796,88

115 / 54 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z
NP spessore 25/10 mm, o tubolare,  munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e
1C.09.350.0010.e antifumo;  serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta

con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di
calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle parti metalliche.
In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 120, due battenti, sup. da 3,0 a 5,0 m², vetro
spess. 52 mm

SOMMANO... m² 7,92 2´182,10 17´282,23

116 / 55 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z
NP spessore 25/10 mm, o tubolare,  munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e
1C.09.350.0010.d antifumo;  serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta

con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di
calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle parti metalliche.
In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 120, un battente, sup. da 1,5 a 3,5 m², vetro
spess. 52 mm

SOMMANO... m² 3,78 2´092,15 7´908,33

117 / 56 Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un
np battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: -pannelli  tamburati  in
1C.09.300.0010.b lamiera di acciaio con verniciatura di fondo,  con giunti coibentati con materiali specifici reistenti

ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio pressopiegato e preforata per il montaggio con
tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi con peso mobile e cavo di
acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra termofusibile, per
la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 1´958´043,10
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R I P O R T O 1´958´043,10

in lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure: - da 5,51 a 11,00 m²

SOMMANO... m² 6,16 284,16 1´750,43

118 / 57 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z
NP spessore 25/10 mm, o tubolare,  munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e
1C.09.350.0010.a antifumo;  serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta

con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di
calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle parti metalliche.
In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 60, un battente, sup. da 1,5 a 2,5 m², vetro
spess. 21 mm
P15 1,00 0,80 2,100 1,68
P01 segreteria 1,00 0,80 2,100 1,68

SOMMANO... m² 3,36 951,74 3´197,85

Serramenti esterni  (Cat 10)

119 / 58 Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati di Alluminio a Taglio Termico del tipo
NP serie ECO THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore
Np arch 8b Marrone RAL 8017, completi di vetri a doppia camera 44.4 Acustico / 22 con inserita Veneziana

Motorizzata colore a scelta da  cartella colori / 5 TEMP / 10 / 33.2 Acustico (Classe 1(B)1 norma
UNI EN 12600 e con Trasmittanza Termica Ug=0,6 W/mqk), organi di movimento e chiusura di
colore Nero e di quant'altro
necessario per l'esecuzione ottimale del lavoro. Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw
1,2 W/mqk
n° 9 serramenti F01 da abaco 9,00 2,10 2,100 39,69
Fn.° 35 serramenti F02 da abaco: (6, lato aula speciale -ingresso - aula docenti)+ (4, lato aula
docenti - mensa) + (10, lato aula 2 - aula 4) + (14, lato aula 4 - aula 8) 35,00 0,70 1,400 34,30

SOMMANO... m2 73,99 948,62 70´188,39

120 / 59 Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati di Alluminio a Taglio Termico del tipo

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 2´033´179,77
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NP serie ECO
NP ARCH 8a THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL

8017,
completi di vetri a doppia camera 44.4 Acustico / 16 / 5 TEMP / 16 / 33.2 Acustico (Classe 1(B)1
norma UNI EN 12600 e con Trasmittanza Termica Ug=0,6 W/mqk), organi di movimento e
chiusura di
colore Nero e di quant'altro necessario per l'esecuzione ottimale del lavoro.
Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/mqk
n° 1 serramenti F01 da abaco 1,00 2,10 2,100 4,41
n° 11  serramenti F02 da abaco: (4, lato aula 1 - ingresso)+ (7 in palestra 11,00 0,70 1,400 10,78
n° 1 serramento F03 da abaco 1,00 1,40 1,400 1,96
n° 2 serramenti F04 da abaco 2,00 3,00 2,400 14,40
n° 1 serramento F05 da abaco 1,00 10,00 2,100 21,00
n° 1 serramento F06 da abaco 1,00 3,00 2,100 6,30
n° 2  serramento F07 da abaco 2,00 4,00 2,100 16,80
n°1 serramento F08 1,00 2,00 2,400 4,80
n° 2 serramento F09 da abaco 2,00 0,90 2,100 3,78
n° 1 serramenti F10 da abaco (1 P10 e 1 F10) 1,00 1,20 2,100 2,52
n° 1 serramentio F11 da abaco 2,00 1,80 2,100 7,56
F12 da abaco 5,00 1,40 2,100 14,70
CORPO CENTRALE - PIANO TERRENO
porte verso laboratorio p.t.  (CW04 abaco) 1,00 4,50 3,000 13,50
porte verso connettivo CW05 1,00 2,40 3,000 7,20
CW01 3,00 2,80 3,000 25,20
CW03 2,00 2,10 3,000 12,60
CW02 1,00 1,40 3,000 4,20
CORPO CENTRALE - PIANO PRIMO
CW08 1,00 4,50 2,500 11,25
CW 07 1,00 1,40 2,000 2,80
CW9 1,00 2,00 2,100 4,20
CW6 4,00 2,80 2,000 22,40

SOMMANO... m2 212,36 571,14 121´287,29

121 / 60 Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in pro ...  Profili Taglio Termico Trattamento
NP RAL 8017, Uw 1,2 W/mqk Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati di
NP ARCH 8a2 Alluminio a Taglio Termico del tipo serie ECO THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 2´154´467,06
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R I P O R T O 2´154´467,06

spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL
8017, completi di vetri a doppia camera ) 44.4 acustico/12 gas argon 90%/ 4 temperato/ 12 gas
argon 90% / 44.4 acustico (selettivo) Valore Ug = W/(m².K) 0.6, organi di movimento e chiusura
di colore Nero e di quant'altro necessario per l'esecuzione ottimale del lavoro.
Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/mqk
FS01 porzioni rettangolari 5,00 1,00 2,000 10,00
F0S1 porzioni curvilinee alle etremità di destra e sinistra (rettangolo circoscrivente) 2,00 1,00 2,000 4,00
F0S1 70% incremento su porzioni curvilinee 0,70 1,00 2,000 1,40

0,70 1,00 2,000 1,40
FS01 porzione curvilinea superiore 1 (rettangol ocircoscrivente) 1,00 2,28 0,520 1,19
FS01 70% incremento su porzione curvilinea superiore 1 *(lung.=0,7*2,28) 1,00 1,60 0,520 0,83
FS01 porzione curvilinea superiore 2 1,00 3,48 0,760 2,64
FS01 70% incremento su porzione curvilinea sup. 2 *(lung.=0,7*3,48) 1,00 2,44 0,760 1,85
FS02 porzioni rettangolari 4,00 1,00 2,000 8,00
FS02 porzioni curvilinee alle estremità di destra e di sinistra (rettangolo cricoscrivente) 1,00 1,04 2,000 2,08

1,00 0,96 2,000 1,92
FS02 maggiorazione 70% porzioni curvilinee alle estremità *(lung.=0,7*0,96) 1,00 0,67 2,000 1,34
(lung.=0,7*1,04) 1,00 0,73 2,000 1,46
FS02 porzione curvilinea sup 1 rettangolo circoscrivente 1,00 2,60 0,800 2,08
FS02 porzione curv. sup. 1 70% incremento *(lung.=0,7*2,60) 1,00 1,82 0,800 1,46
FS02 porzione curv. superiore 2 rettangolo circoscrivente 1,00 2,00 0,520 1,04
FS02 porzione curv. superiore 2 70% incremento *(lung.=0,7*2,00) 1,00 1,40 0,520 0,73

SOMMANO... m2 43,42 615,00 26´703,30

122 / 61 attuatore comando motore Attuatore comando motore 2 canali 8A per l'attivazione di un motore per
03.P25.A75.005 la movimentazione di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili etc. attraverso contatti di uscita

(NA) privi di potenziale. Munito di due pulsanti frontali di attuazione locale, due led per la
segnalazione chiusura contatti di uscita e due led di localizzazione notturna.
Cw6 4,00 4,000 16,00
Cw9 1,00 3,000 3,00
Cw7 1,00 2,000 2,00

SOMMANO... cad 21,00 199,60 4´191,60

123 / 62 Pannello composto da acido silicico pirogelato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 2´185´361,96

01.P09.Q00.015 multistrato, euroclasse A1 di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento
termico di pareti e coperture spessore 20 mm
serramenti P02 parte inferiore 46,00 0,70 0,700 22,54

SOMMANO... m² 22,54 111,48 2´512,76

124 / 63 Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, a disegno o in tinta unita
01.P08.B40.035 stratificato spessore mm 8

rivestimento interno esterno pannello vacuum *(par.ug.=2*46) 92,00 0,70 0,700 45,08

SOMMANO... m² 45,08 23,24 1´047,66

125 / 67 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno
01.P14.C18.010 comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e

chiave
6,00

SOMMANO... cad 6,00 153,96 923,76

126 / 68 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno
01.P14.C17.005 comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di

riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h) Con apertura
dall'esterno con chiave

22,00

SOMMANO... cad 22,00 89,50 1´969,00

127 / 69 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10.005 Vedi voce n° 67 [cad 6.00] 6,00

Vedi voce n° 68 [cad 22.00] 22,00

SOMMANO... cad 28,00 68,88 1´928,64

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 2´193´743,78



pag. 38

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´193´743,78

128 / 70 Granito grigio sardo In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A32.010 soglie 1,00 7,10 0,350 2,49

1,00 6,10 0,350 2,14
10,00 2,20 0,350 7,70
46,00 0,80 0,350 12,88

1,00 3,10 0,350 1,09
1,00 10,10 0,350 3,54
1,00 3,10 0,350 1,09
2,00 4,10 0,350 2,87
1,00 2,10 0,350 0,74
2,00 1,00 0,350 0,70
1,00 1,30 0,350 0,46
2,00 1,90 0,350 1,33
5,00 1,50 0,350 2,63

SOMMANO... m² 39,66 123,83 4´911,10

129 / 71 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per
01.A12.H20.005 colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,

piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra
contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1
Vedi voce n° 70 [m² 39.66] 39,66

SOMMANO... m² 39,66 92,97 3´687,19

130 / 72 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della
01.P19.A10.005 superficie vista Di superfici piane per pietre dure

39,66

SOMMANO... m² 39,66 16,00 634,56

Parete ventilata rivestita con pannelli HPL  (Cat 11)

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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131 / 73 Realizzazione rivestimento esterno a parete ventilata, costituito da pannelli in HPL di laminati
NP plastici ad alta densità, su sottostruttura in alluminio di supporto al rivestimento, fissaggio tramite
Np arch 5 rivetti in tinta con il rivestimento. Ogni opera compresa per dare la parete ventilata con il

rivestimento HPL realizzati a regola d'arte.
rivestimento su tutto edificio scolastico, su tutta la palestra e sul piano primo del corpo centrale
SCUOLA lato aula 2 --- aula4 1,00 40,30 3,400 137,02
deduz serramenti esterni F02 10,00 0,70 2,100 -14,70
deduz serramenti esterni F01 3,00 2,10 2,100 -13,23
deduz serramento speciale FS1 1,00 19,32 -19,32
SCUOLA lato aula 4 --- aula 8 1,00 43,30 3,400 147,22
deduz serramenti F08 1,00 2,00 2,400 -4,80
deduz serramenti F02 14,00 0,70 2,100 -20,58
deduz serramenti F01 4,00 2,10 2,100 -17,64
rientri verso ingresso F08 2,00 4,95 2,900 28,71
COLLEGAMENTO SCUOLA PALESTRA 1,00 9,90 3,400 33,66
deduz serramenti F9 1,00 0,90 2,100 -1,89
lato corto rientro 1,00 3,40 3,400 11,56
LATO COLLEGAMENTO VERSO MENSA, CON VETRATE 1,00 9,90 3,200 31,68
deduz F07 2,00 4,00 2,100 -16,80
SCUOLA lato aula 2 --aula speciale 1 1,00 29,10 3,400 98,94
deduz serramenti F01 2,00 2,10 2,100 -8,82
deduz serramento speciale FS2 *(lung.=6*2,8) 1,00 16,80 -16,80
deduz serramento  F02 10,00 0,70 2,100 -14,70
BUSSOLA INGRESSO 1,00 3,70 3,400 12,58

1,00 3,70 3,400 12,58
fronte ingresso 1,00 2,60 3,400 8,84
deduz. serram F02 1,00 0,70 2,100 -1,47
deduz. serram F03 1,00 1,40 2,100 -2,94
deduz serramento ingresso F04 1,00 3,00 2,400 -7,20
scuola lato segreteria /aula docenti 1,00 10,40 3,400 35,36
scuola lato aula docenti ----dispensa 1,00 29,75 3,400 101,15
deduz serramenti F06 1,00 3,00 2,100 -6,30
deduz serramenti F09 1,00 0,90 2,100 -1,89
deduz serramenti F05 1,00 10,00 2,100 -21,00
F02 docenti 4,00 0,70 2,100 -5,88
PALESTRA lato corto 1 1,00 13,30 6,400 85,12
deduz serramenti F01 1,00 2,10 2,100 -4,41
PALESTRA lato corto 2 1,00 13,00 6,400 83,20

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 627,25 2´202´976,63

deduz serramenti F10 1,00 1,20 2,100 -2,52
PALESTRA lato lungo 1 1,00 26,30 6,800 178,84
deduz serramenti F02 4,00 0,70 2,100 -5,88
deduz serramenti F11 2,00 1,80 2,100 -7,56
deduz serramenti F12 5,00 1,40 2,100 -14,70
PALESTRA lato lungo 2 1,00 26,30 6,300 165,69
deduz serramenti F02 3,00 0,70 2,100 -4,41
deduz serramenti collegam scuola (altro tamponamento doppio) 1,00 6,50 3,400 -22,10
CORPO centrale piano terra (patio) 1,00 16,50 3,000 49,50
CORPO centrale piano primo (patio) 1,00 16,50 2,500 41,25
a dedurre serramenti pt patio (CW05 e CW04 da abaco) 1,00 2,40 3,000 -7,20

1,00 4,50 3,000 -13,50
a dedure interruzione muro patio P1 1,00 2,40 2,700 -6,48
a dedurre serramenti piano primo patio CW08 da abaco 1,00 4,50 2,500 -11,25

Sommano positivi... m2 1´262,90
Sommano negativi... m2 -295,97

SOMMANO... m2 966,93 179,42 173´486,58

132 / 74 Fornitura di lastre ondulate del tipo  profilo ONDUL 18, modello 15 onde, con elevate prestazioni
NP di resistenza ed estetica. Sormonto con sovrapposizione di un’onda per il rivestimento del piano
NP arch 11 primo del corpo centrale della scuola

Corpo centrale MURI PERIMETRALI  PIANO 1, comprese sovrapposizioni e sfridi lastra 2,20 58,50 3,000 386,10

a dedurre serramenti Cw6, Cw7 e Cw9 4,00 2,80 2,500 -28,00
1,00 1,40 2,500 -3,50
1,00 2,10 2,500 -5,25

Sommano positivi... m² 386,10
Sommano negativi... m² -36,75

SOMMANO... m² 349,35 17,03 5´949,43

133 / 75 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In leghe leggere al cromo alluminio
01.A18.A50.010 profili a "L" e a "T" al mq di rivestimento (peso 5.5 kg/mq per spessore 2 mm

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 2´382´412,64

profili a "L" e a "T" al mq di rivestimento (peso 5.5 kg/mq per spessore 2 mm
verticali *(H/peso=5,500*148) 3,00 1,00 0,160 814,000 390,72
orizzontali *(H/peso=5,500*148) 2,00 1,00 0,160 814,000 260,48

SOMMANO... kg 651,20 9,92 6´459,90

134 / 76 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70.005 vedi voce fornitura profilati 651,20

SOMMANO... kg 651,20 4,09 2´663,41

135 / 77 Verniciatura di coperture in lamiere piane, ondulate o grecate (misurate sul loro perimetro) previa
01.A09.C40.005 raschiatura della ruggine, pulizia etc. Con vernici bituminose a freddo protettive

lastre rivestimento alluminio, comprese s *(lung.=58,5*3) 2,20 175,50 386,10

SOMMANO... m² 386,10 19,59 7´563,70

Tinteggiature  (Cat 12)

136 / 78 Trattamento per murature. Colori al silicato di potassio, priva di sostanze di sintesi chimica e
03.P12.C05.005 derivanti dal petrolio. Idropittura per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione

antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine silossaniche in dispersione acquosa e
biossido di titanio. Resa:6 m² / lt
pareti perimentrali (St1,pareti palestra, St3 p.1 corpo centrale) *(par.ug.=2*0,15)*(lung.=553,72+
451,27-243) 0,30 761,99 228,60
pareti da stratigrafie: St2, St2*, St2EI120,  St5 *(par.ug.=2*2*0,15)*(lung.=339,57+285,51+
69,57+60,90-14,2) 0,60 741,35 444,81
pareti da statigrafie: T1,T1h, T1*, T1EI120 *(par.ug.=2*2*0,15)*(lung.=172,29+146,94+47,19+
42,3) 0,60 408,72 245,23
pareti da stratigrafie: T2h *(par.ug.=2*0,15) 0,30 118,70 35,61
pareti da stratigrafia  corpo centrale p.t. *(par.ug.=2*0,15) 0,30 75,00 22,50
a dedurre rivestimenti *(par.ug.=2*0,15) 0,30 568,00 -170,40

Sommano positivi... l 976,75

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 806,35 2´399´099,65

Sommano negativi... l -170,40

SOMMANO... l 806,35 18,26 14´723,95

137 / 79 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%
01.A20.E30.005 , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

tinteggiatura (64%manodopera) con deduzione materiali per utilizzo di idropittura di cui alla voce
03.p12.c05.005 0,64 3160,00 2´022,40
pareti perimentrali (St1,pareti palestra, St3 p.1 corpo centrale) *(lung.=553,72+451,27) 0,64 1004,99 643,19
pareti da stratigrafie: St2, St2*, St2EI120,  St5 *(lung.=339,57+285,51+69,57+60,90) 0,64 755,55 483,55
pareti da statigrafie: T1,T1h, T1*, T1EI120 *(lung.=172,29+146,94+47,19+42,3) 0,64 408,72 261,58
pareti da stratigrafie: T2h 0,64 118,70 75,97
pareti da stratigrafia  corpo centrale p.t. 0,64 75,00 48,00
a dedurre rivestimenti *(par.ug.=2*0,15) 0,30 568,00 -170,40

Sommano positivi... m² 3´534,69
Sommano negativi... m² -170,40

SOMMANO... m² 3´364,29 4,50 15´139,31

Realizzazione frangisole de lcorpo centrale  (Cat 13)

138 / 64 Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamiera di
01.P13.R00.010 alluminio preverniciato con spessore fino a 10/10, nervate e sagomate, colore RAL standard,

complete di guide e supporti porta doghe nascosti da fissare su sottostruttura compresa nel prezzo.
Lunghezza massima doghe 4mt. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) Con doghe di 10
cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso e inclinazione a scelta tra 0°, 30° e
45°, l'interasse massimo guide 1mt.
per frangisole davanti a Cw6 (interasse orizzontale tubolari pari a 15 cm - 14 tubolari orizzontali in
2,1 m di altezza del frangisole. Altezza tabolari 5 cm 4,00 2,80 14,000 0,050 7,84
per frangisole davanti a Cw7 1,00 1,40 14,000 0,050 0,98
per frangisole davanti a Cw9 1,00 2,00 14,000 0,050 1,40
vuoto su patio 1,00 2,60 14,000 0,050 1,82

SOMMANO... m² 12,04 122,62 1´476,34

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 2´430´439,25

139 / 65 Posa in opera di frangisole fissi o orientabili in alluminio, con doghe o pale in alluminio o legno,
01.A18.I00.010 per schermature su facciata o pensiline compreso il montaggio di struttura, accessori e

sottostruttura. Escluso eventuale ponteggio e/o cestello. Per frangisole fissi/orientabili in doghe o
pale sciolte da posare in opera
vetrate del corpo centrale piano primo
Cw 6 4,00 2,80 2,100 23,52
Cw 7 1,00 1,40 2,100 2,94
frangisole in porzione aperta del patio 1,00 2,80 2,100 5,88
Cw9 1,00 2,00 2,100 4,20

SOMMANO... m² 36,54 43,92 1´604,84

140 / 66 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o
01.A20.C05.005 metalliche grezze.

tubolari frangisole 12,04

SOMMANO... m² 12,04 9,24 111,25

Parete manovrabile  (Cat 14)

141 / 80 Realizzazione parete manovrabile di separazione tra due aule. Dimensioni 2990 h x 7000 mm
NP lungh., assemblata in opera,  composta da guide serioe 100, montanti ed elementi di telaio
NP arch 6 telescopici HSP  in profilati di metallo con finitura satinata naturale, con parti di specchiatura

piena in laminati standard su truciolare ignifugo, in colori RAL standard o simil legno.
Abbattimento acustico 50 dB
Parete manovrabile del tipo Maxparete. Compresi assemblaggio in opera e trasporto.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 10´827,50 10´827,50

Sistemazione patio  (Cat 15)

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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142 / 81 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento
01.P05.B45.005 tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una

orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere
l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura
in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e
tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 altezza cm 30

8,95 8,95

SOMMANO... m 8,95 7,50 67,13

143 / 82 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo
01.A21.F10.010 scavo per far posto al condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla

direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore
di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura
dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12
altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo
posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano;
con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

8,95 8,95

SOMMANO... m 8,95 24,58 219,99

144 / 83 Realizzazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibro-compresso, dimensioni variabili,
NP spessore mm 50 con finitura al quarzo. Strato di usura (spessore mm 5-8) in sabbie selezionate
ANpavest esenti da impurità ed arricchite con graniglie ed inerti di quarzo. Colore a scelta della DL. posati

senza fughe
17,00

SOMMANO... m2 17,00 38,12 648,04

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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145 / 84 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura
01.P27.E40.010 glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza

organica non inferiore al 2%
5,49

SOMMANO... m³ 5,49 11,83 64,95

146 / 85 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per
01.A21.A20.005 la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli

eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.

5,45

SOMMANO... m³ 5,45 6,33 34,50

147 / 86 arrotondamento
arr 0,33

SOMMANO... cadauno 0,33 1,00 0,33

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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OPERE ESTERNE  (SpCat 3)
Viabilità e sistemazioni area esterna  (Cat 16)

148 / 87 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per
01.A01.A05.010 profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione

entro l'area del cantiere In assenza di alberi
aree esterne interessate dalla nuova viabilità, marciapiedi e parcheggi 65,19 8,000 0,100 52,15
(lung.=(68,70+61,86)/2) 65,28 7,250 0,100 47,33
(lung.=(10,97+16,24)/2) 13,61 25,220 0,100 34,32
(lung.=(16,24+22,23)/2) 19,24 7,620 0,100 14,66
(lung.=(22,23+15,36)/2) 18,80 2,950 0,100 5,55
(lung.=(15,36+20,21)/2) 17,79 7,730 0,100 13,75

12,85 7,250 0,100 9,32
(lung.=(38,96+50,14)/2) 44,55 8,000 0,100 35,64
(lung.=(22,03+5,32)/2) 13,68 8,000 0,100 10,94
(lung.=(35,90+50,08)/2) 42,99 8,000 0,100 34,39
(lung.=(8,40+5,81)/2) 7,11 4,500 0,100 3,20
(lung.=(44,89+51,51)/2) 48,20 5,500 0,100 26,51
(larg.=5,50/2) 13,38 2,750 0,100 3,68
(lung.=(35,40+48,31)/2) 41,86 5,500 0,100 23,02
(larg.=5,50/2) 14,52 2,750 0,100 3,99
(larg.=5,74/2) 6,13 2,870 0,100 1,76
(par.ug.=12,35+19,50) 31,85 0,100 3,19
(larg.=13,85/2) 15,73 6,925 0,100 10,89
(lung.=(15,73+10,55)/2) 13,14 4,380 0,100 5,76
(lung.=(10,55+24,43)/2) 17,49 19,440 0,100 34,00
(larg.=6,41/2) 25,33 3,205 0,100 8,12

46,40 5,000 0,100 23,20
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 0,100 3,91

47,50 5,000 0,100 23,75
47,50 2,250 0,100 10,69
47,83 2,250 0,100 10,76

9,49 2,250 0,100 2,14
45,00 2,500 0,100 11,25

a dedurre aiuola 5,20 5,200 -0,100 -2,70

Sommano positivi... m³ 467,87

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 465,17 2´444´017,78

Sommano negativi... m³ -2,70

SOMMANO... m³ 465,17 4,91 2´283,98

149 / 88 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino
01.A01.A10.010 a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
aree esterne interessate dalla nuova viabilità, marciapiedi e parcheggi 65,19 8,000 0,300 156,46
(lung.=(68,70+61,86)/2) 65,28 7,250 0,300 141,98
(lung.=(10,97+16,24)/2) 13,61 25,220 0,300 102,97
(lung.=(16,24+22,23)/2) 19,24 7,620 0,300 43,98
(lung.=(22,23+15,36)/2) 18,80 2,950 0,300 16,64
(lung.=(15,36+20,21)/2) 17,79 7,730 0,300 41,26

12,85 7,250 0,300 27,95
(lung.=(38,96+50,14)/2) 44,55 8,000 0,300 106,92
(lung.=(22,03+5,32)/2) 13,68 8,000 0,300 32,83
(lung.=(35,90+50,08)/2) 42,99 8,000 0,300 103,18
(lung.=(8,40+5,81)/2) 7,11 4,500 0,300 9,60
(lung.=(44,89+51,51)/2) 48,20 5,500 0,300 79,53
(larg.=5,50/2) 13,38 2,750 0,300 11,04
(lung.=(35,40+48,31)/2) 41,86 5,500 0,300 69,07
(larg.=5,50/2) 14,52 2,750 0,300 11,98
(larg.=5,74/2) 6,13 2,870 0,300 5,28
(par.ug.=12,35+19,50) 31,85 0,300 9,56
(larg.=13,85/2) 15,73 6,925 0,300 32,68
(lung.=(15,73+10,55)/2) 13,14 4,380 0,300 17,27
(lung.=(10,55+24,43)/2) 17,49 19,440 0,300 102,00
(larg.=6,41/2) 25,33 3,205 0,300 24,35

46,40 5,000 0,300 69,60
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 0,300 11,73

47,50 5,000 0,300 71,25
47,50 2,250 0,300 32,06
47,83 2,250 0,300 32,29

9,49 2,250 0,300 6,41
45,00 2,500 0,300 33,75

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´403,62 2´446´301,76

a dedurre aiuola 5,20 5,200 -0,300 -8,11

Sommano positivi... m³ 1´403,62
Sommano negativi... m³ -8,11

SOMMANO... m³ 1´395,51 3,80 5´302,94

150 / 89 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento
01.P26.A60.020 autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino

a 10 km di distanza
Vedi voce n° 88 [m³ 1 395.51] 1´395,51
scavo fognature 65,27

SOMMANO... m³ 1´460,78 2,73 3´987,93

151 / 90 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle
01.A01.B97.010 demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non

pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/
2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e
la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm
aree esterne interessate dalla nuova viabilità e parcheggi 65,19 8,000 0,400 208,61
(lung.=(21,93+11,80)/2) 16,87 5,200 0,400 35,09
(lung.=(10,97+16,24)/2) 13,61 25,220 0,400 137,30
(lung.=(16,24+22,23)/2) 19,24 7,620 0,400 58,64
(lung.=(22,23+15,36)/2) 18,80 2,950 0,400 22,18
(lung.=(15,36+20,21)/2) 17,79 7,730 0,400 55,01

12,85 7,250 0,400 37,27
(lung.=(38,96+50,14)/2) 44,55 8,000 0,400 142,56
(lung.=(22,03+5,32)/2) 13,68 8,000 0,400 43,78
(lung.=(35,90+50,08)/2) 42,99 8,000 0,400 137,57
(lung.=(8,40+5,81)/2) 7,11 4,500 0,400 12,80
(lung.=(44,89+51,51)/2) 48,20 5,500 0,400 106,04
(larg.=5,50/2) 13,38 2,750 0,400 14,72
(lung.=(35,40+48,31)/2) 41,86 5,500 0,400 92,09
(larg.=5,50/2) 14,52 2,750 0,400 15,97
(larg.=5,74/2) 6,13 2,870 0,400 7,04

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´126,67 2´455´592,63

12,35 0,400 4,94
(larg.=13,85/2) 15,73 6,925 0,400 43,57
(lung.=(15,73+10,55)/2) 13,14 4,380 0,400 23,02
(lung.=(10,55+24,43)/2) 17,49 19,440 0,400 136,00
(larg.=6,41/2) 25,33 3,205 0,400 32,47

46,40 5,000 0,400 92,80
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 0,400 15,64

47,50 5,000 0,400 95,00
45,00 2,500 0,400 45,00

SOMMANO... m³ 1´615,11 13,01 21´012,58

152 / 91 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da
01.A22.A80.075 inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa,

trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno spessore compresso
pari a cm 8
aree esterne interessate dalla nuova viabilità 65,19 8,000 521,52
(lung.=(21,93+11,80)/2) 16,87 5,200 87,72
(lung.=(10,97+16,24)/2) 13,61 25,220 343,24
(lung.=(16,24+22,23)/2) 19,24 7,620 146,61
(lung.=(22,23+15,36)/2) 18,80 2,950 55,46
(lung.=(15,36+20,21)/2) 17,79 7,730 137,52

12,85 7,250 93,16
(lung.=(38,96+50,14)/2) 44,55 8,000 356,40
(lung.=(22,03+5,32)/2) 13,68 8,000 109,44
(lung.=(35,90+50,08)/2) 42,99 8,000 343,92
(lung.=(8,40+5,81)/2) 7,11 4,500 32,00
(lung.=(44,89+51,51)/2) 48,20 5,500 265,10
(larg.=5,50/2) 13,38 2,750 36,80
(lung.=(35,40+48,31)/2) 41,86 5,500 230,23
(larg.=5,50/2) 14,52 2,750 39,93
(larg.=5,74/2) 6,13 2,870 17,59

12,35
(larg.=13,85/2) 15,73 6,925 108,93
(lung.=(15,73+10,55)/2) 13,14 4,380 57,55

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 2´995,47 2´476´605,21

(lung.=(10,55+24,43)/2) 17,49 19,440 340,01
(larg.=6,41/2) 25,33 3,205 81,18

SOMMANO... m² 3´416,66 12,87 43´972,41

153 / 92 TESSUTO NON TESSUTO . Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in polipropilene
25.P05.A00.005 per manti sintetici di separazione TESSUTO NON TESSUTO a filo continuo da 300 g/m². Strato

separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in polipropilene per manti sintetici di separazione del
peso di 300 g/m²
Vedi voce n° 91 [m² 3 416.66] 3´416,66
parcheggi 46,40 5,000 232,00
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 39,10

47,50 5,000 237,50
45,00 2,500 112,50

SOMMANO... m² 4´037,76 1,09 4´401,16

154 / 93 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B44.005 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per

pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 7-8
aree parcheggio 46,40 5,000 232,00
(lung.=(9,10+6,53)/2) 7,82 5,000 39,10

47,50 5,000 237,50
45,00 2,500 112,50

SOMMANO... m² 621,10 14,70 9´130,17

155 / 94 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80.010 comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a

cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
Vedi voce n° 93 [m² 621.10] 621,10

SOMMANO... m² 621,10 13,34 8´285,47

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 2´542´394,42
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R I P O R T O 2´542´394,42

156 / 95 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft)
01.A22.G30.020 conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa a mano
per uno spessore finito pari a cm 3
marciapiede esterno alla recinzione *(lung.=(11,80+10,05)/2) 10,93 2,050 22,41
(lung.=(9,50+14,75)/2) 12,13 7,250 87,94
a dedurre aiuola -5,20 5,200 -27,04

24,22 7,250 175,60
12,85 7,250 93,16
47,50 2,250 106,88
47,83 2,250 107,62

9,49 2,250 21,35
(par.ug.=19,50+10,40) 29,90 29,90

Sommano positivi... m² 644,86
Sommano negativi... m² -27,04

SOMMANO... m² 617,82 7,63 4´713,97

157 / 96 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi
01.A23.A45.010 e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della

citta', stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 3
marciapiede esterno alla recinzione *(lung.=(11,80+10,05)/2) 10,93 2,050 22,41
(lung.=(9,50+14,75)/2) 12,13 7,250 87,94
a dedurre aiuola -5,20 5,200 -27,04

12,85 7,250 93,16
47,50 2,250 106,88
47,83 2,250 107,62

9,49 2,250 21,35
(par.ug.=19,50+10,40) 29,90 29,90

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 442,22 2´547´108,39
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R I P O R T O 442,22 2´547´108,39

Sommano positivi... m² 469,26
Sommano negativi... m² -27,04

SOMMANO... m² 442,22 6,52 2´883,27

158 / 97 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
01.P11.B42.020 caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm

5-6 colore grigio
marciapiede esterno fronte ingresso 24,33 7,250 176,39
isola direzionale 43,00

SOMMANO... m² 219,39 11,50 2´522,99

159 / 98 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80.005 comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a

cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
Vedi voce n° 97 [m² 219.39] 219,39

SOMMANO... m² 219,39 12,47 2´735,79

Sottoservizi   (Cat 17)

160 / 101 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
06.A10.B04.030 resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera,

escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto
D.110
predisposizione impianto illuminazione 2,00 182,00 364,00

SOMMANO... m 364,00 7,04 2´562,56

161 / 102 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 2´557´813,00

08.P05.B03.005 25x25x25 diam. 15
4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,04 36,16

162 / 103 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili Peso fino a kg 30
01.P13.E50.005 chiusini pozzetti predisposizione illuminazione 4,00 14,000 56,00

griglie caditoie 12,00 20,000 240,00
griglie caditoie 1,00 33,000 33,00

SOMMANO... kg 329,00 1,28 421,12

163 / 104 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio
01.A18.C80.005 Vedi voce n° 103 [kg 329.00] 329,00

SOMMANO... kg 329,00 3,31 1´088,99

164 / 105 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm
08.P05.B03.020 50x50x50 diam. 40

caditoie 12,00

SOMMANO... cad 12,00 20,46 245,52

165 / 106 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
08.P05.B06.015 12,00

SOMMANO... cad 12,00 13,08 156,96

166 / 107 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm
08.P05.B03.030 80x80x80 diam. 60

1,00

SOMMANO... cad 1,00 71,99 71,99

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 2´559´833,74
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167 / 108 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da
07.A04.D05.005 base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in

ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
caditoie 13,00

SOMMANO... cad 13,00 43,83 569,79

168 / 109 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere
01.P08.A19.020 con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 20

fognatura nera 93,00 93,00

SOMMANO... m 93,00 9,35 869,55

169 / 110 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere
01.P08.A19.035 con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 40

fognatura bianca 240,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 40,82 9´796,80

170 / 111 Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti
01.P05.C25.020 di giunto con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di

diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto diametro interno cm 60
intubamento fosso su via Poligono 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 39,03 780,60

171 / 112 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o
01.A01.A65.010 compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 2´571´850,48

20 cm
fognatura nera 93,00 0,500 1,500 69,75
fognatura bianca 239,00 0,600 0,400 57,36
intubamento fosso 20,00 0,800 0,550 8,80

SOMMANO... m³ 135,91 10,59 1´439,29

172 / 113 Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni sigillate in
01.A08.B40.010 cemento, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di diametro

interno oltre cm 20
Vedi voce n° 111 [m 20.00] 20,00

SOMMANO... m 20,00 30,05 601,00

173 / 114 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per
01.A08.B10.005 fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento,

staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e
reinterri In materiale plastico
fognatura nera 93,00 93,00
fognatura bianca 239,00 239,00

SOMMANO... m 332,00 27,71 9´199,72

174 / 115 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87.020 nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
fognatura nera 93,00 0,500 1,500 69,75
a dedurre tubazione *(larg.=0,10*0,10*3,14) -94,00 0,031 -2,91
rinterro tubazione fosso 20,00 0,800 0,550 8,80
a dedurre tubazione *(larg.=0,30*0,30*3,14) -20,00 0,283 -5,66

Sommano positivi... m³ 78,55
Sommano negativi... m³ -8,57

SOMMANO... m³ 69,98 7,81 546,54

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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175 / 116 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15.010 di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il

getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 150 kg/m³
rivestimento fognatura bianca *(larg.=0,30*0,30*3,14) 239,00 0,283 67,64
a dedurre tubazione *(larg.=0,20*0,20*3,14) -239,00 0,126 -30,11

Sommano positivi... m³ 67,64
Sommano negativi... m³ -30,11

SOMMANO... m³ 37,53 66,22 2´485,24

176 / 117 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03.010 canaletta In strutture di fondazione

Vedi voce n° 116 [m³ 37.53] 37,53

SOMMANO... m³ 37,53 8,17 306,62

177 / 118 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di
08.A55.N03.005 carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale

bianco
1,00

SOMMANO... cad 1,00 119,78 119,78

Sistemazione area esterna di pertinenza  (Cat 18)

178 / 99 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento
01.P05.B45.005 tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una

orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere
l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura
in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 2´586´548,67

tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 altezza cm 30
delimitazione aiuole, marciapiedi e parcheggi *(lung.=11,80+7,40+4,30+4*5,20+33,50+5,80+
3,63+4,62+46,89+3,76+3,12+10*2,50+8,72+46,40+6,61+47,50+10,47+47,50+10,37+46,40+
46,40+9,20+47,50+40*5,00) 697,69 697,69
delimitazione isola direzionale 53,00 53,00

SOMMANO... m 750,69 7,50 5´630,18

179 / 100 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo
01.A21.F10.010 scavo per far posto al condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla

direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore
di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura
dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12
altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo
posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano;
con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza
Vedi voce n° 99 [m 750.69] 750,69

SOMMANO... m 750,69 24,58 18´451,96

180 / 119 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft)
01.A22.G30.020 conforme alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa a mano
per uno spessore finito pari a cm 3
marciapiede interno 24,33 11,360 276,39

4,00 3,540 14,16
29,75 9,860 293,34

9,86 3,270 32,24
(lung.=15,07+29,28+69,44+42,70+30,29) 186,78 1,200 224,14

4,97 2,520 12,52

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 852,79 2´610´630,81

a dedurre aiuole -9,00 1,00 1,000 -9,00

Sommano positivi... m² 852,79
Sommano negativi... m² -9,00

SOMMANO... m² 843,79 7,63 6´438,12

181 / 120 Realizzazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibro-compresso, dimensioni variabili,
033 spessore mm 60 con finitura al quarzo. Strato di usura (spessore mm 5-8) in sabbie selezionate

esenti da impurità ed arricchite con graniglie ed inerti di quarzo. Colore a scelta della DL. posati
senza fughe
Vedi voce n° 119 [m² 843.79] 843,79

SOMMANO... m2 843,79 41,07 34´654,46

182 / 121 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento
01.P05.B45.005 tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una

orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere
l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura
in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e
tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 altezza cm 30
delimitazione marciapiede *(lung.=23,58+15,07+29,28+69,44+42,70+30,29+10,17) 220,53 220,53

SOMMANO... m 220,53 7,50 1´653,98

183 / 122 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo
01.A21.F10.010 scavo per far posto al condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla

direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore
di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la
sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura
dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12
altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 2´653´377,37

posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano;
con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza
Vedi voce n° 121 [m 220.53] 220,53

SOMMANO... m 220,53 24,58 5´420,63

184 / 123 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
01.P03.B70.005 (lung.=19+35,3+57,5) 111,80 1,000 0,050 5,59

(par.ug.=(4,54*4,54*3,14)*0,5) 32,36 0,050 1,62
(par.ug.=9,09*1,85) 16,82 0,050 0,84

SOMMANO... m³ 8,05 21,54 173,40

185 / 124 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1
01.P03.A24.005 asciutta-sfusa

(par.ug.=157+170) 327,00 0,050 14,000 228,90

SOMMANO... q 228,90 6,74 1´542,79

186 / 125 Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree,
036 arbustive ed erbacee - pezzatura
cod. assov. diam. 1,5 - 2,5 cm
15030112 (lung.=14+21,50+16,50) 52,00 0,500 0,200 5,20

SOMMANO... m3 5,20 102,80 534,56

187 / 126 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per
01.A21.A20.020 la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli

eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.
(par.ug.=8,05+16,35+5,2) 29,60 29,60
terra vialetti *(lung.=30,47+23,16+71,9+42,4+19,94+11,42) 199,29 1,000 0,050 9,96

7,36 3,380 0,050 1,24
9,89 4,580 0,050 2,26

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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7,49 4,570 0,050 1,71
(lung.=2,15+0,7) 2,85 7,270 0,050 1,04

SOMMANO... m³ 45,81 11,99 549,26

188 / 127 Fornitura e posa di bordura in alluminio h cm 20
038 (lung.=(2*14)+(2*21,50)+57,50+1+(2*16,50)+10,78+7,44+19+3,58+35,3+2) 240,60 240,60

SOMMANO... m 240,60 25,70 6´183,42

189 / 128 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
01.A18.E10.005 plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30

recinzione provvisoria 134,66 134,66

SOMMANO... m² 134,66 41,86 5´636,87

190 / 129 Realizzazione di recinzione definitiva costituita da muretto in calcestruzzo a vista e soprastante
040 cancellata zincata, verniciata nel RAL a scelta della DL

(lung.=36,28+52,10+4,15+5,81+16+14,03+25,55+9,94+9,61+15,11+66,82) 255,40 255,40

SOMMANO... m 255,40 220,00 56´188,00

191 / 130 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo
01.A18.B45.005 AISI 304 a finitura satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a

linee curve o ad intreccio
Cancello pedonale e cancello carrabile 199,00

SOMMANO... kg 199,00 17,05 3´392,95

192 / 131 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
01.A18.C00.005 cancellate, inferriate, ringhiere e simili

Vedi voce n° 130 [kg 199.00] 199,00

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... kg 199,00 1,75 348,25

193 / 132 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
01.A18.G00.005 fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di

qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.

199,00

SOMMANO... kg 199,00 1,23 244,77

Opere a verde  (Cat 19)

194 / 133 Prato
044 3´654,56
cod. assov.
25020074 SOMMANO... m2 3´654,56 1,45 5´299,11

195 / 134 Acer palmatum sango kaku
045 9,00
cod.assov.
15070125 SOMMANO... cadauno 9,00 146,80 1´321,20

196 / 135 Acer campestre
046 3,00
cod.assov.
150700412 SOMMANO... cadauno 3,00 141,30 423,90

197 / 136 Platanus x acerifolia
047 3,00
cod.assov.
150709616 SOMMANO... cadauno 3,00 208,70 626,10

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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198 / 137 Amelanchier canadensis
048 4,00
cod.assov.
15060038 SOMMANO... cadauno 4,00 54,30 217,20

199 / 138 Malus evereste
049 6,00
cod.assov.
150708014 SOMMANO... cadauno 6,00 30,40 182,40

200 / 139 Betula spp
050 5,00
cod.assov.
15071555 SOMMANO... cadauno 5,00 147,80 739,00

201 / 140 Carpinus betulus
051 5,00
cod.assov.
150703219 SOMMANO... cadauno 5,00 49,00 245,00

202 / 141 Quercus robur
052 2,00
cod.assov.
150712522 SOMMANO... cadauno 2,00 137,67 275,34

203 / 142 Juglas regia
053 4,00
cod.assov.
150706911 SOMMANO... cadauno 4,00 78,20 312,80

204 / 143 Prunus avium

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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054 2,00
cod.assov.
150710411 SOMMANO... cadauno 2,00 76,10 152,20

205 / 144 Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
055 manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047-048) in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,
cod.assov. fornitura e stesa di 20 l di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l di acqua, esclusa
25020006 la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia

31,00

SOMMANO... cadauno 31,00 17,47 541,57

206 / 145 Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
056 manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047-048) di h 2,00-3,00 m in zolla o vaso, fornitura e
cod.assov. stesa di 30 l di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura
25020007 delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia

12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 45,93 551,16

207 / 146 Rosmarinus officinalis
057 20,00
cod.assov.
15061374 SOMMANO... cadauno 20,00 15,20 304,00

208 / 147 Lavandula angustifolia
058 20,00
cod.assov.
15060973 SOMMANO... cadauno 20,00 12,50 250,00

209 / 148 Salvia lavandulifolia
059 20,00

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... cadauno 20,00 13,30 266,00

210 / 149 Salvia officinalis
060 20,00
cod.assov.
150614332 SOMMANO... cadauno 20,00 6,80 136,00

211 / 150 Timo in varietà
061 80,00

SOMMANO... cadauno 80,00 6,80 544,00

212 / 151 Osmanthus fragrans
062 3,00
cod.assov.
15061139 SOMMANO... cadauno 3,00 41,30 123,90

213 / 152 Vinca major
063 65,00
cod.assov.
15050291 SOMMANO... cadauno 65,00 1,40 91,00

214 / 153 Rhyncospermum jasminoides
064 6,00
cod.assov.
15100264 SOMMANO... cadauno 6,00 22,30 133,80

215 / 154 Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e
065 garanzia vedi cod. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq,
25020002 compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una

bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e
garanzia, per piantine poste su telo pacciamante la fornitura e la stesa di questo compresa, inclusa

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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la fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo.
(par.ug.=234/25) 9,36 9,36

SOMMANO... m2 9,36 41,23 385,91

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 4)

216 / 216 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i
06.A13.A02.015 collegamenti elettrici. F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

SOMMANO... cad 214,00 6,88 1´472,32

217 / 217 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
06.A13.A01.035 componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di deviatore 1P 16A

SOMMANO... cad 79,00 4,34 342,86

218 / 218 Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti con filtro crossover in mobile di
06.P23.B01.005 resina semiespansa diffusore sonoro 20 W senza traslatore

SOMMANO... cad 33,00 90,90 2´999,70

219 / 219 F.O. Fornitura in opera di torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento,
06.A11.D09.005 componibili in orizzontale e verticale, predisposte per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di

base, separatore interno, eventuali raccordi fra torrette ed ogni altro accessorio per la posa in opera.
F.O. di Torretta

SOMMANO... cad 8,00 34,14 273,12

220 / 220 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
06.A13.A01.070 componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A a tirante

SOMMANO... cad 6,00 8,69 52,14

221 / 221 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete
06.A14.A03.045 con interruttore di blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari F.O. di

presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24 V,144 VA, 1pr

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... cad 2,00 140,57 281,14

222 / 222 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e
06.A12.A01.040 accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. F.O.

di cassetta da incasso 392x152x70

SOMMANO... cad 54,00 21,80 1´177,20

223 / 223 Centralini citofonici da parete, da incasso, o da tavolo. Per servizio normale e con commutazione a
06.P16.A15.005 portiere elettrico. centralino da parete o incasso a 12 utenti

SOMMANO... cad 1,00 270,76 270,76

224 / 224 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a
06.A15.E02.010 tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di

ripetizione,comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez.
1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di pulsante addizionale

SOMMANO... cad 6,00 38,24 229,44

225 / 225 P.O. Posa in opera di diffusori sonori inclusi i collegamenti P.O. di diffusore sonoro
06.A23.B01.705

SOMMANO... cad 33,00 16,67 550,11

226 / 226 F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di
06.A09.H01.005 montanti e struttura interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro

temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un
facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione,
compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Armadio rack 700x550x450

SOMMANO... cad 1,00 249,69 249,69

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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227 / 227 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
06.A13.A01.045 componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di invertitore 1P 16A

SOMMANO... cad 9,00 7,53 67,77

228 / 228 F.O. Fornitura in opera di citofoni intercomunicanti a tasti selettivi per un servizio
06.A16.A13.015 (intercomunicante) o per due servizi (intercomunicante e portiere elettrico); tipo a un servizio con

tasti di selezione e tasto di chiamata (ch); tipo a due servizi con tasti di selezione e tasto di
chiamata, portiere elettrico, apriporta (ch + pe + ap). F.O. di citofono intercom a 8 tasti

SOMMANO... cad 1,00 92,33 92,33

229 / 229 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e
01.P23.H25.025 caratteristiche In alluminio smaltato - cm 37x37

SOMMANO... cad 12,00 5,77 69,24

230 / 230 Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete campanella diametro 120 mm, 12 -
06.P15.A03.010 24 V c.a./c.c. 230V c.a.

SOMMANO... cad 5,00 38,27 191,35

231 / 231 Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia
06.A25.B05.005 LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a

incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia
Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente
18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione
adesiva.

SOMMANO... cad 22,00 97,35 2´141,70

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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232 / 232 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in
06.A11.G01.070 lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di

chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di
canalina metallica 200x75

SOMMANO... m 130,00 19,62 2´550,60

233 / 233 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in
06.A11.G01.065 lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di

chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di
canalina metallica 150x75

SOMMANO... m 320,00 17,15 5´488,00

234 / 234 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di
06.A12.E04.005 bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo,

ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg
carr.

SOMMANO... cad 12,00 274,30 3´291,60

235 / 235 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di
06.A12.E04.015 bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo,

ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 90 kg
carr.

SOMMANO... cad 2,00 296,76 593,52

236 / 236 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili
06.A31.H04.710 e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a

tubo da 1.5 m

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... cad 11,00 10,00 110,00

237 / 237 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD strutturato di tipo corrugato per codotte di scarico,
24.A42.M06.005 realizzata a doppia parete, con parete interna liscia e corrugata esternamente, rispondente alle

prescrizioni della norma UNI EN 13476 ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN=4KN/mq, compresa la giunzione di testa o manicotto esterno con relative guarnizioni di tenuta,
compreso lo scavo, la posa in opera, il rinterro ed ogni accessorio e lavoro per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte. diametro esterno mm 125
Quantità a progetto 240,00 240,00

SOMMANO... m 240,00 15,21 3´650,40

238 / 238 Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella piastra di messa a terra 500
06.P31.E04.005 x 500 x 3 mm

SOMMANO... cad 5,00 38,43 192,15

239 / 239 Corde di rame corda di rame da 35 mm²
06.P31.A01.010

SOMMANO... m 280,00 1,91 534,80

240 / 240 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie
06.A10.B01.010 pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione

=>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI
23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la
posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di
posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori
per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm

SOMMANO... m 1´700,00 1,51 2´567,00

241 / 241 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie
06.A10.B01.025 pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
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=>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI
23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la
posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di
posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori
per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm

SOMMANO... m 1´000,00 2,51 2´510,00

242 / 242 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie
06.A10.B01.030 pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione

=>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI
23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la
posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di
posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori
per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm

SOMMANO... m 1´000,00 3,10 3´100,00

243 / 243 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per
06.A12.D03.005 l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta

cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3
moduli o tonde

SOMMANO... cad 57,00 7,36 419,52

244 / 244 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per
06.A12.D03.010 l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta

cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso da 4 moduli

SOMMANO... cad 31,00 8,75 271,25

245 / 245 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in
06.A11.G01.055 lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di

chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di
canalina metallica 75x75

SOMMANO... m 20,00 14,84 296,80

246 / 246 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per
06.A12.D03.015 l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta

cementizia, lo scasso ed il ripristino della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso da 6 moduli

SOMMANO... cad 29,00 11,18 324,22

247 / 247 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a
06.A02.B01.020 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT

6, (tipo UTP 4x2x24 AWG) compreso di connettori finali. F.O. di cavo FTP cat 6

SOMMANO... m 140,00 1,88 263,20

248 / 248 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV,
06.A13.A04.035 telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP

SOMMANO... cad 56,00 15,73 880,88

249 / 249 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV,
06.A13.A04.005 telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV terrestre attenuata o

passante

SOMMANO... cad 12,00 10,50 126,00

250 / 250 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV,
06.A13.A04.045 telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa telefono RJ12-RJ11

SOMMANO... cad 1,00 11,14 11,14

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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251 / 251 Apparecchi telefonici da interno a disco o a tastiera apparecchio telefonico a disco combinatore
06.P16.D01.005

SOMMANO... cad 1,00 74,73 74,73

252 / 252 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori
06.A19.A01.020 di tipo convenzionale F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)

SOMMANO... cad 36,00 29,82 1´073,52

253 / 253 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna
06.A02.C01.005 TV digitale terrestre o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o

flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame
stagnato, guaina in PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione
di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV comprensivo di connettori finali

SOMMANO... m 140,00 1,38 193,20

254 / 254 Fornitura e posa in opera di sistema anti-intrusione centralizzato
ANT Quantità a progetto 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´893,40 3´893,40

255 / 255 Fornitura e posa in opera di sistema domotico per controllo della temperatura e illuminazione
DOM Quantità a progetto 1,00

SOMMANO... 1,00 25´524,36 25´524,36

256 / 256 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico
FV Quantità a progetto 1,00

SOMMANO... 1,00 44´656,41 44´656,41

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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257 / 257 Fornitura e posa in opera sistema di illuminazione
ILL Quantità a progetto 1,00

SOMMANO... 1,00 140´917,96 140´917,96

258 / 258 Fornitura e posa in opera di quadri elettrici completi di carpenteria comprensivi di cavi
QE distribuzione FM e illuminazione

Quantità a progetto 1,00

SOMMANO... 1,00 19´663,53 19´663,53

259 / 259 Fornitura e posa in opera di sistema di trasmissione rete internet Wi-Fi
WIFI Quantità a progetto 1,00

SOMMANO... 1,00 480,26 480,26
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IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 5)
Centrale termica  (Cat 25)

260 / 260 Relizzazione di centrale termica
AN.X00.X00.001 Centrale termica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 196´240,29 196´240,29

261 / 261 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in
07.P09.J05.010 bronzo - alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 65

SOMMANO... cad 4,00 85,34 341,36

262 / 262 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1/2" - mm 15
01.P22.C89.010

SOMMANO... cad 7,00 5,54 38,78

263 / 263 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 2 1/2" - mm 65
01.P22.C89.040

SOMMANO... cad 12,00 72,45 869,40

264 / 264 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 3" - mm 80
01.P22.C89.045

SOMMANO... cad 2,00 95,95 191,90

265 / 265 Valvole Valvola automatica sfogo aria Valvola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 1/2"
05.P13.F10.015

SOMMANO... cad 12,00 5,47 65,64

266 / 266 Pozzetto termometrico ottone conforme specifica inail (e x ispesl) 1/2x50
05.P57.E90.005

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 3´218´580,55



pag. 76

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´218´580,55

SOMMANO... cad 16,00 1,95 31,20

267 / 267 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 35
05.P59.D40.030

SOMMANO... cad 1,00 107,64 107,64

268 / 268 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 50
05.P59.D40.035

SOMMANO... cad 4,00 127,31 509,24

269 / 269 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 105
05.P59.D40.045

SOMMANO... cad 1,00 187,33 187,33

270 / 270 Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °C A immersione
05.P59.G00.015

SOMMANO... cad 58,00 14,59 846,22

271 / 271 Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco
05.P59.I95.010 radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl). Diametro 100

SOMMANO... cad 8,00 13,56 108,48

272 / 272 Valvola di sicurezza a membrana, omologata inail (ex ispesl) Diametro 1/2"
05.P59.S40.005

SOMMANO... cad 8,00 33,64 269,12

273 / 273 Giunto antivibrante in acciaio inox Flang. DN65
05.P62.A50.035

SOMMANO... cad 8,00 138,69 1´109,52

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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274 / 274 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in
07.P09.J05.010 bronzo - alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 65

SOMMANO... cad 4,00 85,34 341,36

275 / 275 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1 1/2" - mm 40
01.P22.C89.030

SOMMANO... cad 6,00 19,25 115,50

276 / 276 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 2" - mm 50
01.P22.C89.035

SOMMANO... cad 2,00 32,06 64,12

277 / 277 Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone,
05.P59.H05.025 guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od

orizzontale- pn 10 - Diametro 2"

SOMMANO... cad 1,00 775,21 775,21

278 / 278 Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di
05.P59.P80.005 manometro riduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 1/2"

SOMMANO... cad 1,00 61,48 61,48

279 / 279 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 2"1/2
05.P62.A40.030

SOMMANO... cad 2,00 72,24 144,48

280 / 280 Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di base, completo di ogni
05.P65.A10.025 accessorio d'uso, capacita' scambio mc/gradi f. Portata sino 319/2500

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... cad 1,00 1´563,88 1´563,88

281 / 281 Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassa in ottone,
05.P65.B04.005 turbina, albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante

fino a 10 mila m³ e con pressione di esercizio fino a 10 bar Diametro 1/2"

SOMMANO... cad 1,00 19,66 19,66

282 / 282 Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassa in ottone,
05.P65.B04.030 turbina, albero, perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante

fino a 10 mila m³ e con pressione di esercizio fino a 10 bar Diametro 2"

SOMMANO... cad 1,00 359,14 359,14

283 / 283 Dosatore di polifosfato Portata fino 5 mc/h
05.P65.B50.010

SOMMANO... cad 1,00 411,93 411,93

284 / 284 Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato,
05.P65.B60.025 testa di polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 2"

SOMMANO... cad 1,00 342,58 342,58

285 / 285 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in
07.P09.J05.005 bronzo - alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 50

SOMMANO... cad 2,00 78,77 157,54

286 / 286 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena,
05.P67.D10.010 opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. sino a 2"

SOMMANO... kg 130,00 3,80 494,00

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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287 / 287 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena,
05.P67.D10.015 opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. oltre a 2"

SOMMANO... kg 96,30 3,11 299,49

288 / 288 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino
01.A01.A10.010 a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Scavo posa tubazioni al collettore 30,00 0,500 1,000 15,00
Scavo posa tubazioni sonde 4,00 30,00 1,000 0,700 84,00

SOMMANO... m³ 99,00 3,80 376,20

289 / 289 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione
01.A01.B90.010 ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

SOMMANO... m³ 99,00 6,58 651,42

290 / 290 Fornitura e posa in opera di n.3 impianti di produzione ACS in pompa di calore aria/acqua
AN.X00.X00.002 Impianti produzione ACS 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 10´316,91 10´316,91

291 / 291 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie,
05.P67.D30.010 ripristini Per diam. sino a 2"

SOMMANO... kg 98,00 4,05 396,90

292 / 292 Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria : Lt. 24

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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05.P59.D30.020
SOMMANO... cad 3,00 34,26 102,78

293 / 293 Miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone.
05.P59.L05.010 regolazione di fabbrica a 48 °C Diametro 3/4"

SOMMANO... cad 3,00 505,08 1´515,24

294 / 294 Valvola di fondo, in ottone, con tenuta in gomma o metallica Diametro 1"
05.P59.P70.020

SOMMANO... cad 1,00 5,82 5,82

295 / 295 Vasca di accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare, con piastra di
03.P20.A02.030 copertura in CLS idonea a sopportare carichi veicolari leggeri Capacità l 3000

SOMMANO... cad 1,00 2´174,38 2´174,38

296 / 296 Posa in opera di vasca di accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare o
03.A17.A01.005 circolare, con piastra di copertura in CLS, carrabile e con chiusini di ispezione. La posa comprende

scavo, sistemazione sottofondo scavo, posizionamento vasca, posizionamento piastra carrabile,
collegamento tubazione di carico da pluviale, collegamento tubazione di mandata e collegamento
tubazione di troppo pieno alla fogna. Capacità l 3000

SOMMANO... cad 1,00 1´591,69 1´591,69

297 / 297 Antigelo per impianti di riscaldamento
05.P57.A20.005

SOMMANO... kg 1´800,00 3,19 5´742,00

Riscaldamento e ACS  (Cat 26)

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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298 / 298 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 6. 9
07.P06.G05.125 mm, PN 16 diam. 50 mm

SOMMANO... m 100,00 1,99 199,00

299 / 299 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia
12.P16.A25.005 e fasciatura in isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,

ripristini e oneri per la sicurezza. DN 20

SOMMANO... m 55,00 30,42 1´673,10

300 / 300 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia
12.P16.A25.010 e fasciatura in isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,

ripristini e oneri per la sicurezza. DN 25

SOMMANO... m 25,00 32,09 802,25

301 / 301 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia
12.P16.A25.015 e fasciatura in isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,

ripristini e oneri per la sicurezza. DN 32

SOMMANO... m 30,00 39,42 1´182,60

302 / 302 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia
12.P16.A25.020 e fasciatura in isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,

ripristini e oneri per la sicurezza. DN 40

SOMMANO... m 18,00 45,23 814,14

303 / 303 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia
12.P16.A25.025 e fasciatura in isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,

ripristini e oneri per la sicurezza. DN 50

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... m 32,00 58,06 1´857,92

304 / 304 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia
12.P16.A25.030 e fasciatura in isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie,

ripristini e oneri per la sicurezza. DN 65

SOMMANO... m 26,00 75,25 1´956,50

305 / 305 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo
05.P67.A70.005 numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 8 derivaz. (4x4) 4

derivazioni su ciascun lato.

SOMMANO... cad 6,00 50,71 304,26

306 / 306 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo
05.P67.A70.015 numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 16 derivaz. (8x8) 8

derivazioni su ciascun lato.

SOMMANO... cad 5,00 82,29 411,45

307 / 307 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di
12.P16.A20.005 roccia e fasciatura in lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG",

staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 20

SOMMANO... m 105,00 63,47 6´664,35

308 / 308 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di
12.P16.A20.010 roccia e fasciatura in lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG",

staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 25

SOMMANO... m 216,00 65,87 14´227,92
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309 / 309 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di
12.P16.A20.015 roccia e fasciatura in lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG",

staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 32

SOMMANO... m 203,00 72,16 14´648,48

310 / 310 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di
12.P16.A20.020 roccia e fasciatura in lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG",

staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 40

SOMMANO... m 51,00 76,89 3´921,39

311 / 311 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di
12.P16.A20.025 roccia e fasciatura in lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG",

staffaggi, verniciatura, opere murarie e ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico
nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 50

SOMMANO... m 86,00 86,16 7´409,76

312 / 312 Valvole Valvola automatica sfogo aria Valvola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 1/2"
05.P13.F10.015

SOMMANO... cad 74,00 5,47 404,78

313 / 313 Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densità reticolato con
03.P13.C01.020 barriera antiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso

sagomato spessore isolante mm 30,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo
termofluidificante pari a circa 0,2 litri/m², rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2mm Interasse
di posa dei tubi fino a cm 10

SOMMANO... m² 555,00 35,91 19´930,05
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314 / 314 Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densità reticolato con
03.P13.C01.025 barriera antiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso

sagomato spessore isolante mm 30,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo
termofluidificante pari a circa 0,2 litri/m², rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2mm Interasse
di posa dei tubi fino a cm 20

SOMMANO... m² 1´250,00 26,77 33´462,50

315 / 315 Posa in opera di sistema a pavimento radiante con pannelli in polistirene: posa cornice perimetrale,
03.A12.C01.005 posa, accoppiamento e taglio dei pannelli isolanti, stesura della tubazione, stesura e fissaggio della

rete elettrosaldata antiritiro, addizionamento del fluido termofluidificante all'impasto di
calcestruzzo per il massetto Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.C.01 (percentuale del 25 %)

SOMMANO... m2 1´805,00 8,98 16´208,90

316 / 316 Sistema a pavimento radiante. Collettore di distribuzione preassemblato in ottone per impianti a
03.P13.C09.025 pannelli radianti, dotato di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico,

detentori micrometrici, gruppi di sfiato e scarico impianto, staffe, raccordi per tubo in polietilene,
provvisto di termometri e di misuratori di portata. a 12 circuiti

SOMMANO... cad 21,00 628,19 13´191,99

317 / 317 Elettrovalvola motorizzata con regolazione on-off per intercettazione dei singoli circuiti sui
NP.M.01 collettori del pavimento radiante. Ricavata per analogia con valvola meccanica a tre vie. Compresa

fornitura e posa in opera
Valvola di zona motorizzata a due vie 207,00

SOMMANO... cad 207,00 46,95 9´718,65

318 / 318 Valvolame speciale a sfera in acciaio - Per ogni mm di diam. nominale
05.P67.E40.005

SOMMANO... mm 525,00 9,50 4´987,50
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319 / 319 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro
01.P14.N25.010 mm 32

SOMMANO... cad 6,00 107,25 643,50

320 / 320 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro
01.P14.N25.015 mm 40

SOMMANO... cad 3,00 123,27 369,81

321 / 321 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro
01.P14.N25.020 mm 50

SOMMANO... cad 3,00 131,30 393,90

322 / 322 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in
01.A19.H05.005 metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua

isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di
cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di
adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale
ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5
verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato,
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di
riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi
d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti;
prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle
discariche. Sgombero e trasporto della risulta alle discariche

SOMMANO... cad 57,00 226,81 12´928,17

323 / 323 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3
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01.P08.G00.015
SOMMANO... m 69,00 1,62 111,78

324 / 324 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
08.A35.H05.005 compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 10

SOMMANO... m 84,00 8,93 750,12

325 / 325 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
08.A35.H05.010 compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 12,5

SOMMANO... m 215,00 11,68 2´511,20

326 / 326 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.165 bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34:
del diametro esterno di cm 16

SOMMANO... m 80,00 15,55 1´244,00

327 / 327 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50
01.P08.G20.015

SOMMANO... cad 23,00 1,08 24,84

328 / 328 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 63
01.P08.G20.020

SOMMANO... cad 5,00 1,85 9,25
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329 / 329 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110
01.P08.G20.035

SOMMANO... cad 41,00 4,47 183,27

330 / 330 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125
01.P08.G20.040

SOMMANO... cad 3,00 5,17 15,51

331 / 331 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110-
01.P08.G60.035 min.da mm 40 a mm 110

SOMMANO... cad 57,00 5,58 318,06

332 / 332 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE diametro maggiore mm 125- min
01.P08.G60.040 da mm 50 a mm 125

SOMMANO... cad 5,00 6,30 31,50

333 / 333 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
08.A35.H05.010 compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 12,5

SOMMANO... m 224,00 11,68 2´616,32

334 / 334 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.005 bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR
51:del diametro esterno di cm 16

SOMMANO... m 19,00 13,35 253,65
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335 / 335 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.010 bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51:
del diametro esterno di cm 20

SOMMANO... m 49,00 17,23 844,27

336 / 336 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.015 bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51:
del diametro esterno di cm 25

SOMMANO... m 81,00 25,19 2´040,39

337 / 337 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a
08.A35.H10.020 bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51:
del diametro esterno di cm 31,5

SOMMANO... m 60,00 48,45 2´907,00

338 / 338 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di
06.A12.E04.025 bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo,

ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg
carr.

SOMMANO... cad 27,00 319,85 8´635,95

339 / 339 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
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01.A01.A90.005 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario,
fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.

SOMMANO... m³ 192,60 17,40 3´351,24

340 / 340 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87.020 nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro installazione tubazioni di scarico 80,00 0,300 0,700 16,80
Reinterro installazione tubazioni di adduzione acqua fredda 100,00 0,300 0,700 21,00
Reinterro installazione tubazioni di scarico acque pluviali 345,00 0,400 1,000 138,00

SOMMANO... m³ 175,80 7,81 1´373,00

341 / 341 Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro chius. autom. 140 m³/ora 25 W
06.P27.B01.030

SOMMANO... cad 26,00 51,49 1´338,74

342 / 342 Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione, tipo
05.P73.F85.005 graffato o chiodato o saldato, di qualsiasi dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange

per giunzioni, staffe o tiranti di sostegno, opere murarie, ecc.

SOMMANO... kg 96,00 16,15 1´550,40

343 / 343 Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipale e condutture,
08.A01.A45.020 compresa l'armatura in legname anche se persa (la sezione sara' in ogni caso computata non

inferiore a m². 1) Con trasporto in cantiere - presenza d'acqua asportata con pompa

SOMMANO... m³ 1,00 416,67 416,67

344 / 344 Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130
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08.P05.B75.005 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm, completo di soletta in c.a.
con foro per passo d'uomo

SOMMANO... cad 1,00 625,94 625,94

345 / 345 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005

SOMMANO... h 111,87 28,89 3´231,92

346 / 346 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un
01.P22.A15.005 fianco non smaltato cm 90x45x21

SOMMANO... cad 23,00 118,06 2´715,38

347 / 347 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale,
01.P22.C06.010 senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

SOMMANO... cad 23,00 30,06 691,38

348 / 348 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e
01.P22.E66.010 tubi di allacciamento e rosoni Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia

SOMMANO... cad 23,00 8,48 195,04

349 / 349 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm
01.P22.A60.015 56x37x39

SOMMANO... cad 23,00 66,30 1´524,90

350 / 350 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la
01.P22.H28.010 trasudazione,batteria interna,comando a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla

rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 14,
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dimensioni cm50x12, 5x51

SOMMANO... cad 23,00 66,99 1´540,77

351 / 351 Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet
01.P22.B22.005

SOMMANO... cad 23,00 19,48 448,04

352 / 352 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 88x88x11, installazione sopra pavimento
01.P22.A70.030

SOMMANO... cad 5,00 161,20 806,00

353 / 353 Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione anticalcareo,rubinetto regol
01.P22.F40.015

SOMMANO... cad 5,00 23,05 115,25

354 / 354 Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con
01.P22.F10.005 raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50 Da 1 1/4"

SOMMANO... cad 5,00 8,15 40,75

355 / 355 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle
01.A19.G10.045 tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo

miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di
raccordo al muro e mensole

SOMMANO... cad 51,00 62,33 3´178,83

356 / 356 Realizzazione di bagno per disabili, dotato dei seguenti sanitari ed accessori ognuno:
NP.M.02 - n.1 wc sospeso

- n.1 lavabo sospeso con miscelatori a leva
- corrimano (2,5 ml)

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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- campanello per le chiamate di emergenza (computato tra le voci dell'impianto elettrico)
Bagni per disabili 3,00

SOMMANO... cad 3,00 701,04 2´103,12
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IMPIANTO ANTINCENDIO  (SpCat 6)
Rivelazione e allarme incendi  (Cat 27)

357 / 357 Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento
06.P19.A04.005 espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati

predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto cle antinc. a 2 loop non
espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 198 dispositivi
n.b la sezione del cavo antincendio per il LOOP dovrà essere pari a 1,5 mmq 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´209,24 1´209,24

358 / 358 sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici
06.P19.A03.015 (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente sensore analogico ottico di fumo

Sensori a protezione ambienti 17,00
Sensori a protezione controsoffitti 25,00
n.b la sezione del cavo antincendio per il LOOP dovrà essere pari a 1,5 mmq

SOMMANO... cad 42,00 51,12 2´147,04

359 / 359 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel
06.P19.B02.010 componente) sirena 24 v in corrente continua

.b la sezione del cavo antincendio per il LOOP dovrà essere pari a 1,5 mmq 4,00

SOMMANO... cad 4,00 32,82 131,28

360 / 360 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame
06.A02.F01.015 flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante

l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22
II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per
tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,5

240,00

SOMMANO... m 240,00 2,33 559,20

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 3´469´877,12
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361 / 361 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel
06.P19.B02.030 componente) pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo

n.b la sezione del cavo antincendio per il LOOP dovrà essere pari a 1,5 mmq 10,00

SOMMANO... cad 10,00 67,02 670,20

Idrico antincendio  (Cat 28)

362 / 362 Provvista e posa in opera di valvola di ritegno antinquinamento da riflusso. Provvista e posa in
05.P75.F10.005 opera di valvola di ritegno con flange. Costituita da corpo in ghisa con rivestimento epossidico 150

micron, ritegno e sede in bronzo, asta e molla in acciaio inox, tenuta in gomma epdm.dotata di
coperchio smontabile per ispezione e sostituzione di sede e tenuta. Rubinetti di controllo montati
sui bordi delle flange di tipo a sfera con comando a farfalla. Con certificato di conformita' n.f.
Anti-pollution classe a, completa di rubinetto di controllo. Per ogni mm di diametro.

80,00

SOMMANO... mm 80,00 15,55 1´244,00

363 / 363 Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di assistenza alla squadra a. A.m. per
05.P75.E25.005 l'allacciamento alla rete stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei lavori necessari

e complementari alle lavorazioni effettuate dall'a. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al
collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono inclusi per tutta la durata
dell'intervento della squadra a. A.m.:- la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili
d'impresa, spese generali della squadra tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio
qualificato;- il nolo dei mezzi d'opera necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo.
Per ogni rete allacciata.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 199,12 199,12

364 / 364 Pozzetti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 800x1000
08.P05.B72.005 mm, h 1000 mm, spessore parete 110 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro

max 600 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 3´471´990,44
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 363,07 363,07

365 / 365 Posa di condotta antincendio comprendente l'esecuzione dello scavo in trincea ad almeno cm 80 di
05.P75.G10.005 profondità, con le occorrenti armature anche se perse, la posa e fornitura in opera della tubazione

in P.V.C. costituente la camicia di contenimento della tubazione di adduzione acqua, su letto di
calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, il bloccaggio del vano residuo con pietrame ed
argilla o cemento. e' inoltre compreso l'infilaggio del tubo di adduzione nella camicia e l'esecuzioni
delle saldature o incollaggi dei tubi di P.V.C. costituenti la camicia ed ogni opera accessoria con la
sola esclusione della fornitura e giunzioni della tubazione di adduzione e della rottura e ripristino
dell'eventuale manto stradale. Per ogni metro

25,00

SOMMANO... m 25,00 138,97 3´474,25

366 / 366 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena,
05.P67.D10.015 opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. oltre a 2"

SOMMANO... kg 713,54 3,11 2´219,11

367 / 367 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle
01.A19.E00.005 tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese

inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste
occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese,
olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole
Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa
malleabile
tubazione 2'' (127.5+32.5+1.80)*4.41 1,00 158,03 1,000 4,410 696,91
tubazione 3'' 25*7.38 1,00 25,00 1,000 7,380 184,50

SOMMANO... kg 881,41 10,93 9´633,81

368 / 368 Verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche Una mano di minio piu' una

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 3´487´680,68
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05.P76.E20.005 di smalto
tubazione 2'' (127.5+32.5+1.80)*(2*3.14*0.301) 1,00 161,80 1,890 305,80

SOMMANO... m² 305,80 6,09 1´862,32

369 / 369 Provvista di cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e
01.P22.R70.005 vetro trasparente, contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigida

di diametro regolamentare, completo di bocchettone, rubinetto di manovra e lanciaerogatrice
munita di valvola di regolazione del getto Con tubazione della lunghezza di m 20

1,00

SOMMANO... cad 1,00 425,73 425,73

370 / 370 Fornitura e posa di cassetta antincendio completa di chiave per apertura idrante a colonna
05.P75.G35.005 soprassuolo o sottosuolo e chiusino, manichetta UNI 70 certificata m.i. e lancia UNI 70 a norma

UNI 671 e omologata r.i.n.a, cartello di segnalazione, vetro frangibile in materiale plastico. Per
ogni cassetta

1,00

SOMMANO... cad 1,00 445,95 445,95

371 / 371 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 est. 900
05.P75.D20.020 1,00

SOMMANO... cad 1,00 460,46 460,46

372 / 372 Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di
05.P75.D00.005 ritegno e valvola di sicurezza Diametro 2" n.1 UNI 70

1,00

SOMMANO... cad 1,00 230,23 230,23

373 / 373 Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo di impianto

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 3´491´105,37
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05.P75.F60.005 antincendio con esecuzione di tutte le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in
particolare e in modo non esaustivo sono da effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a
tutte le lance, la prova idraulica alla massima pressione di progetto, la verifica delle
apparecchiature e tubazioni,la verifica degli staffaggi,la verifica della idoneità delle
coibentazioni,la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza dell
alimentazioni idriche ed eletttriche secondo le modalità previste dalla norma uni di riferimento.
Sono comprese le opere di srotolamento e riavvolgimento delle manichette flessibili e loro
riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale eliminazione di perdite e/o
trafilamenti,la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la verifica delle
condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la
compilazione dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta
d'intervento e l'assistenza al personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il
rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di certificazioni di legge.sono altresi' compresi i
noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e gli eventuali materiali di
consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le parcelle dei
professionisti. Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante
sottosuolo, colonnina idrante soprasuolo, di rete antincedio a servizio del fabbricato

11,00

SOMMANO... cad 11,00 31,21 343,31

Presidi di spegnimento portatili e segnaletica  (Cat 29)

374 / 374 Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a
06.P20.N01.035 polvere ABC kg 6 34A 233B C

17,00

SOMMANO... cad 17,00 38,30 651,10

375 / 375 Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a
06.P20.N01.010 Co2 kg 5 113BC

4,00

SOMMANO... cad 4,00 118,25 473,00

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 3´492´572,78
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376 / 376 Piantana per estintore Piantana sempplice per estintore con asta e cartello
06.P20.N03.010 22,00

SOMMANO... cad 22,00 34,73 764,06

377 / 377 Cartello segnaletico in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o
06.P33.A01.020 dimensione. Cartello con dimensioni fino a 20 dm2

100,00

SOMMANO... cad 100,00 6,82 682,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´494´018,84

T O T A L E   euro 3´494´018,84

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´494´018,84 100,000

C:001 OPERE STRUTTURALI euro 982´705,79 28,125

C:001.020      Movimenti terra e sistemazioni esterne euro 52´525,60 1,503
C:001.022      Corpo A - Corpo centrale scuola euro 763´003,90 21,837
C:001.023      Corpo B - Corridoio di collegamento euro 22´625,37 0,648
C:001.024      Corpo C - Palestra euro 144´550,92 4,137

C:002 OPERE ARCHITETTONICHE euro 1´461´311,99 41,823

C:002.001      Sottofondi pavimentazioni euro 127´794,08 3,658
C:002.002      Rivestimenti e coibentazioni pareti perimetrali euro 145´860,68 4,175
C:002.003      Tramezzi interni euro 64´549,18 1,847
C:002.004      Copertura euro 260´526,59 7,456
C:002.005      Controsoffitti euro 119´704,94 3,426
C:002.006      Pavimentazioni interne ceramiche euro 50´101,58 1,434
C:002.007      Pavimentazioni interne in resina euro 110´758,76 3,170
C:002.008      Pavimentazioni interne in linoleum euro 22´054,06 0,631
C:002.009      Serramenti interni euro 78´935,72 2,259
C:002.010      Serramenti esterni euro 239´985,25 6,868
C:002.011      Parete ventilata rivestita con pannelli HPL euro 196´123,02 5,613
C:002.012      Tinteggiature euro 29´863,26 0,855
C:002.013      Realizzazione frangisole de lcorpo centrale euro 3´192,43 0,091
C:002.014      Parete manovrabile euro 10´827,50 0,310
C:002.015      Sistemazione patio euro 1´034,94 0,030

C:003 OPERE ESTERNE euro 302´696,08 8,663

C:003.016      Viabilità e sistemazioni area esterna euro 111´232,66 3,184
C:003.017      Sottoservizi euro 31´298,23 0,896
C:003.018      Sistemazione area esterna di pertinenza euro 147´043,60 4,208
C:003.019      Opere a verde euro 13´121,59 0,376

C:004 IMPIANTI ELETTRICI euro 274´119,32 7,845

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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C:005 IMPIANTI MECCANICI euro 444´997,18 12,736

C:005.025      Centrale termica euro 228´939,83 6,552
C:005.026      Riscaldamento e ACS euro 216´057,35 6,184

C:006 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 28´188,48 0,807

C:006.027      Rivelazione e allarme incendi euro 4´716,96 0,135
C:006.028      Idrico antincendio euro 20´901,36 0,598
C:006.029      Presidi di spegnimento portatili e segnaletica euro 2´570,16 0,074

TOTALE  euro 3´494´018,84 100,000

     San Carlo C.se, 07/04/2018

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 



STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 



pag. 1

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
01.A01.A05.010 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SOMMANO... m³ 465,17 4,91 2´283,98 1´290,68 56,510

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
01.A01.A10.010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a

0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO... m³ 5´154,31 3,80 19´586,38 5´337,28 27,250

3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m
01.A01.A65.010 di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale

ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato
in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

SOMMANO... m³ 381,91 10,59 4´044,43 2´519,68 62,300

4 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,
01.A01.A90.005 compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa

l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.

SOMMANO... m³ 192,60 17,40 3´351,24 2´533,20 75,590

5 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli
01.A01.B76.005 demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura

metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le
pavimentazioni stradali

SOMMANO... m³ 100,00 23,37 2´337,00 1´741,53 74,520

6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
01.A01.B87.020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO... m³ 245,78 7,81 1´919,54 846,14 44,080

7 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
01.A01.B90.010 esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 33´522,57 14´268,51
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SOMMANO... m³ 99,00 6,58 651,42 446,09 68,480

8 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie,
01.A01.B97.010 prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di

prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli
vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno
spessore minimo di 30 cm

SOMMANO... m³ 1´615,11 13,01 21´012,58 7´846,10 37,340

9 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
01.A04.B15.010 diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la

cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO... m³ 37,53 66,22 2´485,24 0,00

10 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
01.A04.B17.020 aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima

C12/15
SOMMANO... m³ 97,00 81,77 7´931,69 0,00

11 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
01.A04.B25.005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al

getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente
aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1
(UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO... m³ 374,08 108,95 40´756,01 0,00

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di
01.A04.C03.010 fondazione

SOMMANO... m³ 37,53 8,17 306,62 306,62 100,000

13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
01.A04.C30.005 strutture di fondazione

SOMMANO... m³ 97,00 20,53 1´991,41 440,30 22,110

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
01.A04.C30.015 strutture armate

SOMMANO... m³ 542,90 25,20 13´681,07 6´042,93 44,170

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 122´338,61 29´350,55
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15 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
01.A04.E00.005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO... m³ 374,08 8,55 3´198,39 2´252,94 70,440

16 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
01.A04.F10.005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO... kg 29´926,40 1,35 40´400,64 202,00 0,500

17 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo
01.A04.F75.020 armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera Nei

diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C
SOMMANO... kg 12´648,50 1,32 16´696,02 1´223,82 7,330

18 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
01.A04.H30.005 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma
SOMMANO... m² 1´395,00 30,30 42´268,50 39´250,52 92,860

19 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI
01.A06.C30.005 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa

con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-
s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di
10 mm

SOMMANO... m² 90,49 41,44 3´749,91 2´982,67 79,540

20 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali,
01.A08.B10.005 esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali,

compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri In materiale plastico
SOMMANO... m 332,00 27,71 9´199,72 9´043,32 98,300

21 Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni sigillate in cemento, escluso lo
01.A08.B40.010 scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di diametro interno oltre cm 20

SOMMANO... m 20,00 30,05 601,00 595,53 99,090

22 Verniciatura di coperture in lamiere piane, ondulate o grecate (misurate sul loro perimetro) previa raschiatura della
01.A09.C40.005 ruggine, pulizia etc. Con vernici bituminose a freddo protettive

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... m² 386,10 19,59 7´563,70 7´339,06 97,030

23 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari)
01.A09.G50.005 sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a

qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
SOMMANO... m² 4´362,00 6,59 28´745,58 28´745,58 100,000

24 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari)
01.A09.G50.005 sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
01.A09.G50.005 qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

SOMMANO... m² 115,96 6,59 764,18 764,18 100,000

25 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno,
01.A09.L50.005 esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60

SOMMANO... m² 299,05 34,28 10´251,43 10´251,43 100,000

26 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto
01.A09.L70.005 SOMMANO... m 1´512,45 6,66 10´072,92 9´966,14 98,940

27 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di
01.A11.A50.025 sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di

calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 28/
35 spessore minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze
oltre i 40 cm e fino a 50 cm

SOMMANO... m² 2´006,00 65,31 131´011,86 43´692,46 33,350

28 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 0,20
01.A12.A30.005 SOMMANO... m² 1´090,40 8,45 9´213,88 7´827,19 84,950

29 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto
01.A12.B70.005 a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20

SOMMANO... m² 294,57 29,86 8´795,86 8´754,52 99,530

30 Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore
01.A12.E00.005 SOMMANO... m² 212,00 17,15 3´635,80 3´376,57 92,870

31 Posa in opera di rivestimento per gradini In profilati di gomma
01.A12.E55.005 SOMMANO... m 17,81 19,82 352,99 352,15 99,760

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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32 Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore Altezza fino cm 10 -
01.A12.E60.005 quantitativi almeno m 0,50

SOMMANO... m 858,90 7,09 6´089,60 5´948,93 97,690

33 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con
01.A12.G00.005 malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres

ceramico, per superfici di almeno m² 0,20
SOMMANO... m² 568,44 34,56 19´645,29 19´075,57 97,100

34 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
01.A12.H20.005 architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di
qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1

SOMMANO... m² 39,66 92,97 3´687,19 3´659,90 99,260

35 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali,
01.A17.A60.005 tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO... m³ 119,56 763,82 91´322,32 90´628,27 99,240

36 Fornitura e posa in opera di pareti in Xlam con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa a 5 strati,
01.A17.A71.010 in legno di abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione forestale sostenibile

SOMMANO... m³ 194,20 1´396,57 271´213,89 63´979,36 23,590

37 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa
01.A18.A10.005 di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

SOMMANO... kg 584,40 1,96 1´145,42 816,46 71,280

38 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con
01.A18.A20.005 lavorazione saldata, chiodata o bullonata

SOMMANO... kg 584,40 2,77 1´618,79 1´544,81 95,430

39 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In leghe leggere al cromo alluminio
01.A18.A50.010 SOMMANO... kg 651,20 9,92 6´459,90 3´507,73 54,300

40 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70.005 SOMMANO... kg 651,20 4,09 2´663,41 2´574,18 96,650

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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41 Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura
01.A18.B45.005 satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio

SOMMANO... kg 199,00 17,05 3´392,95 2´144,01 63,190

42 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
01.A18.C00.005 ringhiere e simili

SOMMANO... kg 199,00 1,75 348,25 334,56 96,070

43 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio
01.A18.C80.005 SOMMANO... kg 329,00 3,31 1´088,99 1´084,53 99,590

44 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro
01.A18.E10.005 occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30

SOMMANO... m² 134,66 41,86 5´636,87 4´728,77 83,890

45 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli
01.A18.G00.005 profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature,

ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO... kg 199,00 1,23 244,77 183,26 74,870

46 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10.005 SOMMANO... cad 28,00 68,88 1´928,64 1´845,71 95,700

47 Posa in opera di frangisole fissi o orientabili in alluminio, con doghe o pale in alluminio o legno, per schermature su
01.A18.I00.010 facciata o pensiline compreso il montaggio di struttura, accessori e sottostruttura. Escluso eventuale ponteggio e/o

cestello. Per frangisole fissi/orientabili in doghe o pale sciolte da posare in opera
SOMMANO... m² 36,54 43,92 1´604,84 1´543,69 96,190

48 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse
01.A19.E00.005 quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai

tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di
fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti,
raccordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa
malleabile

SOMMANO... kg 881,41 10,93 9´633,81 8´718,60 90,500

49 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
01.A19.G10.045 adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole
SOMMANO... cad 51,00 62,33 3´178,83 3´178,83 100,000

50 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato
01.A19.H05.005 tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di

qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo considera uno sviluppo reale della
tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della
tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5
verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente
funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le
seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini
murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi
d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle
discariche. Sgombero e trasporto della risulta alle discariche

SOMMANO... cad 57,00 226,81 12´928,17 8´346,43 64,560

51 Sabbiatura eseguita su manufatti esterni Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o metalliche grezze.
01.A20.C05.005 SOMMANO... m² 12,04 9,24 111,25 58,22 52,330

52 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o
01.A20.E30.005 piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

SOMMANO... m² 3´364,29 4,50 15´139,31 9´657,36 63,790

53 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di
01.A21.A20.005 strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO... m³ 5,45 6,33 34,50 22,21 64,390

54 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di
01.A21.A20.020 strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.

SOMMANO... m³ 45,81 11,99 549,26 549,26 100,000

55 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
01.A21.A40.010 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm30

SOMMANO... m² 2´402,40 9,45 22´702,68 5´099,02 22,460

56 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
01.A21.A50.010 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO... m² 2´402,40 1,29 3´099,10 1´574,96 50,820

57 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
01.A21.F10.010 condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali

di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400,
ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture;
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale
in mezzeria,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo
per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

SOMMANO... m 980,17 24,58 24´092,58 18´115,21 75,190

58 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato
01.A21.G55.005 e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

SOMMANO... m² 3´426,00 2,30 7´879,80 7´879,80 100,000

59 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
01.A22.A80.075 fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno spessore
compresso pari a cm 8

SOMMANO... m² 3´416,66 12,87 43´972,41 13´552,30 30,820

60 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme
01.A22.G30.020 tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della

D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t.,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 3

SOMMANO... m² 1´461,61 7,63 11´152,09 4´649,30 41,690

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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61 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
01.A23.A45.010 confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte

secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico
o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e
la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3

SOMMANO... m² 442,22 6,52 2´883,27 590,21 20,470

62 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
01.A23.C80.005 stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei

blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
SOMMANO... m² 219,39 12,47 2´735,79 2´193,83 80,190

63 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
01.A23.C80.010 stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei

blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
SOMMANO... m² 621,10 13,34 8´285,47 6´716,21 81,060

64 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SOMMANO... h 111,87 28,89 3´231,92 3´231,92 100,000

65 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 SOMMANO... h 70,34 33,35 2´345,84 0,00

66 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1 asciutta-sfusa
01.P03.A24.005 SOMMANO... q 228,90 6,74 1´542,79 0,00

67 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
01.P03.B70.005 SOMMANO... m³ 8,05 21,54 173,40 0,00

68 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in
01.P05.B45.005 cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1

fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e
profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza
nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20
spessore minimo cm 12 altezza cm 30

SOMMANO... m 980,17 7,50 7´351,29 0,00

69 Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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01.P05.C25.020 di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di
lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del
volto diametro interno cm 60

SOMMANO... m 20,00 39,03 780,60 0,00

70 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille
01.P07.B45.005 nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente

resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40

SOMMANO... m² 892,11 24,28 21´660,43 0,00

71 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
01.P08.A19.020 elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 20

SOMMANO... m 93,00 9,35 869,55 0,00

72 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
01.P08.A19.035 elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 40

SOMMANO... m 240,00 40,82 9´796,80 0,00

73 Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato spessore mm 8
01.P08.B40.035 SOMMANO... m² 45,08 23,24 1´047,66 0,00

74 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50-spessore mm 3
01.P08.G00.015 SOMMANO... m 69,00 1,62 111,78 0,00

75 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 50
01.P08.G20.015 SOMMANO... cad 23,00 1,08 24,84 0,00

76 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 63
01.P08.G20.020 SOMMANO... cad 5,00 1,85 9,25 0,00

77 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 110
01.P08.G20.035 SOMMANO... cad 41,00 4,47 183,27 0,00

78 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 125
01.P08.G20.040 SOMMANO... cad 3,00 5,17 15,51 0,00

79 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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01.P08.G60.035 SOMMANO... cad 57,00 5,58 318,06 0,00

80 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125
01.P08.G60.040 SOMMANO... cad 5,00 6,30 31,50 0,00

81 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la
01.P09.A53.005 norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per

isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm
SOMMANO... m² 250,00 3,39 847,50 0,00

82 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la
01.P09.A53.025 norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per

isolamento termico interno ed esterno spessore 60 mm
SOMMANO... m² 4´112,00 8,29 34´088,48 0,00

83 Pannelli in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro, euroclasse F, densità 50
01.P09.B08.025 kg/m³ e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti spessore 100 mm

SOMMANO... m² 115,96 9,37 1´086,55 0,00

84 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150 kg/m³ e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per l'isolamento termo-
01.P09.B18.025 acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1 spessore 120 mm

SOMMANO... m² 1´971,00 23,92 47´146,32 0,00

85 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150 kg/m³ e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per l'isolamento termo-
01.P09.B18.030 acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1 spessore 140 mm

SOMMANO... m² 1´971,00 28,22 55´621,62 0,00

86 Pannello composto da acido silicico pirogelato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro multistrato, euroclasse A1
01.P09.Q00.015 di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento termico di pareti e coperture spessore 20 mm

SOMMANO... m² 22,54 111,48 2´512,76 0,00

87 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3
01.P10.F55.005 SOMMANO... m² 1´065,82 1,53 1´630,70 0,00

88 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 400
01.P10.F58.015 SOMMANO... m² 3´426,00 2,26 7´742,76 0,00

89 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 1´235´501,61 503´704,04



pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´235´501,61 503´704,04

01.P10.H50.005 incrociato di politene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2
SOMMANO... m² 548,50 17,27 9´472,60 0,00

90 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500
01.P11.B42.020 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore grigio

SOMMANO... m² 219,39 11,50 2´522,99 0,00

91 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica
01.P11.B44.005 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 7-8

SOMMANO... m² 621,10 14,70 9´130,17 0,00

92 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 Altezza cm 10
01.P11.E80.010 SOMMANO... m 858,90 3,43 2´946,03 0,00

93 Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe Bfl-s1 con granuli monocolore vulcanizzati e incorporati
01.P11.F04.010 alla base, con superficie goffata effetto pietra e buona resistenza alla scivolosità. Fornito in rotoli m 10x1,90 o pistrelle

da 50x50 cm a 100x100 cm. Colori standard vari Spessore mm 3 - attacco adesivo
SOMMANO... m² 17,81 26,10 464,84 0,00

94 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili Peso fino a kg 30
01.P13.E50.005 SOMMANO... kg 329,00 1,28 421,12 0,00

95 Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamiera di alluminio preverniciato
01.P13.R00.010 con spessore fino a 10/10, nervate e sagomate, colore RAL standard, complete di guide e supporti porta doghe nascosti

da fissare su sottostruttura compresa nel prezzo. Lunghezza massima doghe 4mt. (Per eventuali integrazioni vedere
01.P13.R90) Con doghe di 10 cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso e inclinazione a scelta tra
0°, 30° e 45°, l'interasse massimo guide 1mt.

SOMMANO... m² 12,04 122,62 1´476,34 0,00

96 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra
01.P14.C17.005 orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a

70 kW (60000 kcal/h) Con apertura dall'esterno con chiave
SOMMANO... cad 22,00 89,50 1´969,00 0,00

97 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra
01.P14.C18.010 orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave

SOMMANO... cad 6,00 153,96 923,76 0,00

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 1´264´828,46 503´704,04



pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´264´828,46 503´704,04

98 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro mm 32
01.P14.N25.010 SOMMANO... cad 6,00 107,25 643,50 0,00

99 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro mm 40
01.P14.N25.015 SOMMANO... cad 3,00 123,27 369,81 0,00

100 Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro mm 50
01.P14.N25.020 SOMMANO... cad 3,00 131,30 393,90 0,00

101 Rivestimento in tavole liscie o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due
01.P16.A70.015 lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferiore a cm 2

SOMMANO... m² 1´960,00 11,29 22´128,40 0,00

102 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati
01.P16.F30.020 con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature,

piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm
SOMMANO... m² 3´920,00 6,77 26´538,40 0,00

103 Granito grigio sardo In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A32.010 SOMMANO... m² 39,66 123,83 4´911,10 0,00

104 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di
01.P19.A10.005 superfici piane per pietre dure

SOMMANO... m² 39,66 16,00 634,56 0,00

105 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato
01.P22.A15.005 cm 90x45x21

SOMMANO... cad 23,00 118,06 2´715,38 0,00

106 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39
01.P22.A60.015 SOMMANO... cad 23,00 66,30 1´524,90 0,00

107 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 88x88x11, installazione sopra pavimento
01.P22.A70.030 SOMMANO... cad 5,00 161,20 806,00 0,00

108 Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet
01.P22.B22.005 SOMMANO... cad 23,00 19,48 448,04 0,00

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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109 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico
01.P22.C06.010 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente

SOMMANO... cad 23,00 30,06 691,38 0,00

110 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1/2" - mm 15
01.P22.C89.010 SOMMANO... cad 7,00 5,54 38,78 0,00

111 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1 1/2" - mm 40
01.P22.C89.030 SOMMANO... cad 6,00 19,25 115,50 0,00

112 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 2" - mm 50
01.P22.C89.035 SOMMANO... cad 2,00 32,06 64,12 0,00

113 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 2 1/2" - mm 65
01.P22.C89.040 SOMMANO... cad 12,00 72,45 869,40 0,00

114 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 3" - mm 80
01.P22.C89.045 SOMMANO... cad 2,00 95,95 191,90 0,00

115 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento
01.P22.E66.010 e rosoni Da 1 1/4" x 40 mm a bottiglia

SOMMANO... cad 23,00 8,48 195,04 0,00

116 Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni,
01.P22.F10.005 altezza livello d'acqua mm 50 Da 1 1/4"

SOMMANO... cad 5,00 8,15 40,75 0,00

117 Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione anticalcareo,rubinetto regol
01.P22.F40.015 SOMMANO... cad 5,00 23,05 115,25 0,00

118 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando
01.P22.H28.010 a leva a pulsante sulla placca di copertura,allacciamento alla rete idrica da 1/2",rubinetto di arresto,fissaggi per la

cassetta e rete per l'intonaco Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51
SOMMANO... cad 23,00 66,99 1´540,77 0,00

119 Provvista di cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e vetro trasparente,
01.P22.R70.005 contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigida di diametro regolamentare, completo

di bocchettone, rubinetto di manovra e lanciaerogatrice munita di valvola di regolazione del getto Con tubazione della

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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lunghezza di m 20
SOMMANO... cad 1,00 425,73 425,73 0,00

120 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche In alluminio
01.P23.H25.025 smaltato - cm 37x37

SOMMANO... cad 12,00 5,77 69,24 0,00

121 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi
01.P26.A60.020 di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

SOMMANO... m³ 1´460,78 2,73 3´987,93 2´153,08 53,990

122 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro
01.P27.E40.010 in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

SOMMANO... m³ 5,49 11,83 64,95 0,00

123 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
03.A07.A01.015 scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/

o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica
naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici interne verticali

SOMMANO... m² 1´065,82 53,47 56´989,40 43´648,18 76,590

124 In rotoli di carta, fibre di cellulosa, polietilene e polipropilene. Posa in opera a secco di barriere al vapore, antivento,
03.A08.A01.005 antipolvere, in rotoli. Per pareti

SOMMANO... m² 1´065,82 17,31 18´449,34 18´449,34 100,000

125 Posa in opera di sistema a pavimento radiante con pannelli in polistirene: posa cornice perimetrale, posa,
03.A12.C01.005 accoppiamento e taglio dei pannelli isolanti, stesura della tubazione, stesura e fissaggio della rete elettrosaldata

antiritiro, addizionamento del fluido termofluidificante all'impasto di calcestruzzo per il massetto Aumento sui prezzi
dell'art. 03.P13.C.01 (percentuale del 25 %)

SOMMANO... m2 1´805,00 8,98 16´208,90 16´208,90 100,000

126 Posa in opera di vasca di accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare o circolare, con
03.A17.A01.005 piastra di copertura in CLS, carrabile e con chiusini di ispezione. La posa comprende scavo, sistemazione sottofondo

scavo, posizionamento vasca, posizionamento piastra carrabile, collegamento tubazione di carico da pluviale,
collegamento tubazione di mandata e collegamento tubazione di troppo pieno alla fogna. Capacità l 3000

SOMMANO... cad 1,00 1´591,69 1´591,69 869,38 54,620

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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127 Linoleum a base di fibre vegetali. A mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero,
03.P07.A01.015 legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio; biodegradabile e batteriostatico. Con

caratteristiche di resistenza meccanica, antisdrucciolo, di resistenza al fuoco conformi alle normative vigenti Rotoli
altezza cm200. Spessore mm 3,2

SOMMANO... m² 212,00 40,40 8´564,80 0,00

128 Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente, barriera al vapore. Rotoli da h cm 100
03.P10.A01.005 SOMMANO... m² 1´971,00 0,50 985,50 0,00

129 Guaina di pura cellulosa a fibra lunga, antistrappo, estensibile, proveniente da riciclo di giornali, impregnata con oli,
03.P10.A08.005 resine naturali e sali di boro. Utilizzata come antivento e antipolvere. Rotoli da cm 100x1000

SOMMANO... m² 1´065,82 2,24 2´387,44 0,00

130 Guaina in polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per coperture e pavimenti Rotolo
03.P10.B03.005 SOMMANO... m² 1´971,00 1,48 2´917,08 0,00

131 Trattamento per murature. Colori al silicato di potassio, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio.
03.P12.C05.005 Idropittura per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione antimuffa e anticondensa. Composto a base di

resine silossaniche in dispersione acquosa e biossido di titanio. Resa:6 m² / lt
SOMMANO... l 806,35 18,26 14´723,95 0,00

132 Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densità reticolato con barriera
03.P13.C01.020 antiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso sagomato spessore isolante mm

30,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo termofluidificante pari a circa 0,2 litri/m², rete elettrosaldata
antiritiro diametro filo 2mm Interasse di posa dei tubi fino a cm 10

SOMMANO... m² 555,00 35,91 19´930,05 0,00

133 Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta densità reticolato con barriera
03.P13.C01.025 antiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su pannelli isolanti in polistirene espanso sagomato spessore isolante mm

30,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo termofluidificante pari a circa 0,2 litri/m², rete elettrosaldata
antiritiro diametro filo 2mm Interasse di posa dei tubi fino a cm 20

SOMMANO... m² 1´250,00 26,77 33´462,50 0,00

134 Sistema a pavimento radiante. Collettore di distribuzione preassemblato in ottone per impianti a pannelli radianti,
03.P13.C09.025 dotato di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico, detentori micrometrici, gruppi di sfiato e

scarico impianto, staffe, raccordi per tubo in polietilene, provvisto di termometri e di misuratori di portata. a 12 circuiti
SOMMANO... cad 21,00 628,19 13´191,99 0,00

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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135 Vasca di accumulo per acqua piovana, in cemento armato monolitica rettangolare, con piastra di copertura in CLS
03.P20.A02.030 idonea a sopportare carichi veicolari leggeri Capacità l 3000

SOMMANO... cad 1,00 2´174,38 2´174,38 0,00

136 attuatore comando motore Attuatore comando motore 2 canali 8A per l'attivazione di un motore per la movimentazione
03.P25.A75.005 di tapparelle, tende, veneziane, avvolgibili etc. attraverso contatti di uscita (NA) privi di potenziale. Munito di due

pulsanti frontali di attuazione locale, due led per la segnalazione chiusura contatti di uscita e due led di localizzazione
notturna.

SOMMANO... cad 21,00 199,60 4´191,60 0,00

137 Realizzazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibro-compresso, dimensioni variabili, spessore mm 60
033 con finitura al quarzo. Strato di usura (spessore mm 5-8) in sabbie selezionate esenti da impurità ed arricchite con

graniglie ed inerti di quarzo. Colore a scelta della DL. posati senza fughe
SOMMANO... m2 843,79 41,07 34´654,46 0,00

138 Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee -
036 pezzatura
cod. assov. diam. 1,5 - 2,5 cm
15030112 SOMMANO... m3 5,20 102,80 534,56 0,00

139 Fornitura e posa di bordura in alluminio h cm 20
038 SOMMANO... m 240,60 25,70 6´183,42 0,00

140 Realizzazione di recinzione definitiva costituita da muretto in calcestruzzo a vista e soprastante cancellata zincata,
040 verniciata nel RAL a scelta della DL

SOMMANO... m 255,40 220,00 56´188,00 0,00

141 Prato
044 SOMMANO... m2 3´654,56 1,45 5´299,11 0,00
cod. assov.
25020074 Acer palmatum sango kaku
142 SOMMANO... cadauno 9,00 146,80 1´321,20 0,00
045
cod.assov. Acer campestre
15070125 SOMMANO... cadauno 3,00 141,30 423,90 0,00
143
046 Platanus x acerifolia
cod.assov. SOMMANO... cadauno 3,00 208,70 626,10 0,00
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150700412
144 Amelanchier canadensis
047 SOMMANO... cadauno 4,00 54,30 217,20 0,00
cod.assov.
150709616 Malus evereste
145 SOMMANO... cadauno 6,00 30,40 182,40 0,00
048
cod.assov. Valvole Valvola automatica sfogo aria Valvola automatica sfogo di aria igroscopica diametro 1/2"
15060038 SOMMANO... cad 86,00 5,47 470,42 0,00
146
049 Antigelo per impianti di riscaldamento
cod.assov. SOMMANO... kg 1´800,00 3,19 5´742,00 0,00
150708014
147 Pozzetto termometrico ottone conforme specifica inail (e x ispesl) 1/2x50
05.P13.F10.015 SOMMANO... cad 16,00 1,95 31,20 0,00
148
05.P57.A20.005 Vaso di espansione chiuso per acqua sanitaria : Lt. 24
149 SOMMANO... cad 3,00 34,26 102,78 0,00
05.P57.E90.005
150 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 35
05.P59.D30.020 SOMMANO... cad 1,00 107,64 107,64 0,00
151
05.P59.D40.030 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 50
152 SOMMANO... cad 4,00 127,31 509,24 0,00
05.P59.D40.035
153 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto Da litri 105
05.P59.D40.045 SOMMANO... cad 1,00 187,33 187,33 0,00

154 Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °C A immersione
05.P59.G00.015 SOMMANO... cad 58,00 14,59 846,22 0,00

155 Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, con corpo in bronzo,valvola in ottone, guarnizione, molla inox
05.P59.H05.025 con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale- pn 10 - Diametro 2"

SOMMANO... cad 1,00 775,21 775,21 0,00

156 Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate,
05.P59.I95.010 conforme inail (ex ispesl). Diametro 100

SOMMANO... cad 8,00 13,56 108,48 0,00
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157 Miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria, in bronzo, attacchi a bocchettone. regolazione di fabbrica a 48
05.P59.L05.010 °C Diametro 3/4"

SOMMANO... cad 3,00 505,08 1´515,24 0,00

158 Valvola di fondo, in ottone, con tenuta in gomma o metallica Diametro 1"
05.P59.P70.020 SOMMANO... cad 1,00 5,82 5,82 0,00

159 Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo completo di manometro riduttore di
05.P59.P80.005 pressione,valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 1/2"

SOMMANO... cad 1,00 61,48 61,48 0,00

160 Valvola di sicurezza a membrana, omologata inail (ex ispesl) Diametro 1/2"
05.P59.S40.005 SOMMANO... cad 8,00 33,64 269,12 0,00

161 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 2"1/2
05.P62.A40.030 SOMMANO... cad 2,00 72,24 144,48 0,00

162 Giunto antivibrante in acciaio inox Flang. DN65
05.P62.A50.035 SOMMANO... cad 8,00 138,69 1´109,52 0,00

163 Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di base, completo di ogni accessorio d'uso,
05.P65.A10.025 capacita' scambio mc/gradi f. Portata sino 319/2500

SOMMANO... cad 1,00 1´563,88 1´563,88 0,00

164 Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, albero,
05.P65.B04.005 perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m³ e con pressione di

esercizio fino a 10 bar Diametro 1/2"
SOMMANO... cad 1,00 19,66 19,66 0,00

165 Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, albero,
05.P65.B04.030 perno, ecc. in materiale termoplastico e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m³ e con pressione di

esercizio fino a 10 bar Diametro 2"
SOMMANO... cad 1,00 359,14 359,14 0,00

166 Dosatore di polifosfato Portata fino 5 mc/h
05.P65.B50.010 SOMMANO... cad 1,00 411,93 411,93 0,00
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167 Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile completo di contenitore in policarbonato, testa di
05.P65.B60.025 polipropilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 2"

SOMMANO... cad 1,00 342,58 342,58 0,00

168 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui
05.P67.A70.005 due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato.

SOMMANO... cad 6,00 50,71 304,26 0,00

169 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui
05.P67.A70.015 due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su ciascun lato.

SOMMANO... cad 5,00 82,29 411,45 0,00

170 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie,
05.P67.D10.010 verniciatura, ripristini: Per diam. sino a 2"

SOMMANO... kg 130,00 3,80 494,00 0,00

171 Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie,
05.P67.D10.015 verniciatura, ripristini: Per diam. oltre a 2"

SOMMANO... kg 809,84 3,11 2´518,60 0,00

172 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie, ripristini Per diam. sino a
05.P67.D30.010 2"

SOMMANO... kg 98,00 4,05 396,90 0,00

173 Valvolame speciale a sfera in acciaio - Per ogni mm di diam. nominale
05.P67.E40.005 SOMMANO... mm 525,00 9,50 4´987,50 0,00

174 Provvista e posa in opera di canalizzazione in lamiera di acciaio inox, di qualsiasi sezione, tipo graffato o chiodato o
05.P73.F85.005 saldato, di qualsiasi dimensione, forma o spessore, comprese eventuali flange per giunzioni, staffe o tiranti di

sostegno, opere murarie, ecc.
SOMMANO... kg 96,00 16,15 1´550,40 465,12 30,000

175 Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e valvola
05.P75.D00.005 di sicurezza Diametro 2" n.1 UNI 70

SOMMANO... cad 1,00 230,23 230,23 0,00

176 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 est. 900
05.P75.D20.020 SOMMANO... cad 1,00 460,46 460,46 0,00
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177 Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di assistenza alla squadra a. A.m. per l'allacciamento alla rete
05.P75.E25.005 stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei lavori necessari e complementari alle lavorazioni effettuate

dall'a. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono
inclusi per tutta la durata dell'intervento della squadra a. A.m.:- la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili
d'impresa, spese generali della squadra tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo dei
mezzi d'opera necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo. Per ogni rete allacciata.

SOMMANO... cad 1,00 199,12 199,12 0,00

178 Provvista e posa in opera di valvola di ritegno antinquinamento da riflusso. Provvista e posa in opera di valvola di
05.P75.F10.005 ritegno con flange. Costituita da corpo in ghisa con rivestimento epossidico 150 micron, ritegno e sede in bronzo, asta

e molla in acciaio inox, tenuta in gomma epdm.dotata di coperchio smontabile per ispezione e sostituzione di sede e
tenuta. Rubinetti di controllo montati sui bordi delle flange di tipo a sfera con comando a farfalla. Con certificato di
conformita' n.f. Anti-pollution classe a, completa di rubinetto di controllo. Per ogni mm di diametro.

SOMMANO... mm 80,00 15,55 1´244,00 0,00

179 Collaudo di impianto antincendio secondo norma UNI 9490 e 10779.collaudo di impianto antincendio con esecuzione
05.P75.F60.005 di tutte le operazioni prescritte dalla norma UNI 9490 e 10779. in particolare e in modo non esaustivo sono da

effettuarsi il rilievo dei valori di pressione e portata a tutte le lance, la prova idraulica alla massima pressione di
progetto, la verifica delle apparecchiature e tubazioni,la verifica degli staffaggi,la verifica della idoneità delle
coibentazioni,la verifica dei dispositivi di monitoraggio, la verifica della efficienza dell alimentazioni idriche ed
eletttriche secondo le modalità previste dalla norma uni di riferimento. Sono comprese le opere di srotolamento e
riavvolgimento delle manichette flessibili e loro riposizionamenti in sito, la richiusura delle valvole e l'eventuale
eliminazione di perdite e/o trafilamenti,la sigillatura con piombino e marchio aziendale delle cassette idranti, la
verifica delle condizioni di manutenzione delle cassette idranti e delle apparecchiature ivi contenute, la compilazione
dei cartellini di verifica e del verbale di prova a firma di tecnico abilitato, la richiesta d'intervento e l'assistenza al
personale a.a.m. per la risigillatura fiscale delle valvole idrante, il rilascio del certificato di collaudo valido ai fini di
certificazioni di legge.sono altresi' compresi i noli delle apparecchiature di verifica, le attrezzature, i mezzi d'opera e
gli eventuali materiali di consumo per l'eliminazione di perdite da guarnizioni e premistoppa degli idranti, le parcelle
dei professionisti. Per ogni idrante UNI 45, UNI 70 o naspo, attacco per motopompa, idrante sottosuolo, colonnina
idrante soprasuolo, di rete antincedio a servizio del fabbricato

SOMMANO... cad 11,00 31,21 343,31 0,00

180 Posa di condotta antincendio comprendente l'esecuzione dello scavo in trincea ad almeno cm 80 di profondità, con le
05.P75.G10.005 occorrenti armature anche se perse, la posa e fornitura in opera della tubazione in P.V.C. costituente la camicia di

contenimento della tubazione di adduzione acqua, su letto di calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, il
bloccaggio del vano residuo con pietrame ed argilla o cemento. e' inoltre compreso l'infilaggio del tubo di adduzione
nella camicia e l'esecuzioni delle saldature o incollaggi dei tubi di P.V.C. costituenti la camicia ed ogni opera
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accessoria con la sola esclusione della fornitura e giunzioni della tubazione di adduzione e della rottura e ripristino
dell'eventuale manto stradale. Per ogni metro

SOMMANO... m 25,00 138,97 3´474,25 0,00

181 Fornitura e posa di cassetta antincendio completa di chiave per apertura idrante a colonna soprassuolo o sottosuolo e
05.P75.G35.005 chiusino, manichetta UNI 70 certificata m.i. e lancia UNI 70 a norma UNI 671 e omologata r.i.n.a, cartello di

segnalazione, vetro frangibile in materiale plastico. Per ogni cassetta
SOMMANO... cad 1,00 445,95 445,95 0,00

182 Verniciatura con minio e smalto previa pulitura delle parti metalliche Una mano di minio piu' una di smalto
05.P76.E20.005 SOMMANO... m² 305,80 6,09 1´862,32 0,00

183 Betula spp
050 SOMMANO... cadauno 5,00 147,80 739,00 0,00
cod.assov.
15071555 Carpinus betulus
184 SOMMANO... cadauno 5,00 49,00 245,00 0,00
051
cod.assov. Quercus robur
150703219 SOMMANO... cadauno 2,00 137,67 275,34 0,00
185
052 Juglas regia
cod.assov. SOMMANO... cadauno 4,00 78,20 312,80 0,00
150712522
186 Prunus avium
053 SOMMANO... cadauno 2,00 76,10 152,20 0,00
cod.assov.
150706911 Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia
187 vedi cod. 25020047-048) in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l di terriccio torboso,
054 concimazione ed irrigazione con 15 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di
cod.assov. manutenzione e garanzia
150710411 SOMMANO... cadauno 31,00 17,47 541,57 275,06 50,790
188
055 Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia
cod.assov. vedi cod. 25020047-048) di h 2,00-3,00 m in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 l di terriccio torboso, concimazione
25020006 ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e
189 garanzia
056 SOMMANO... cadauno 12,00 45,93 551,16 383,88 69,650
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cod.assov.
25020007 Rosmarinus officinalis
190 SOMMANO... cadauno 20,00 15,20 304,00 0,00
057
cod.assov. Lavandula angustifolia
15061374 SOMMANO... cadauno 20,00 12,50 250,00 0,00
191
058 Salvia lavandulifolia
cod.assov. SOMMANO... cadauno 20,00 13,30 266,00 0,00
15060973
192 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate,
059 non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG)
193 compreso di connettori finali. F.O. di cavo FTP cat 6
06.A02.B01.020 SOMMANO... m 140,00 1,88 263,20 194,87 74,040

194 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre
06.A02.C01.005 o satellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filo unico o flessibili, dielettrico in politene espanso,

scheramtura con foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina in PVC,impedenza 75 o 50 ohm, non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per TV comprensivo di connettori
finali

SOMMANO... m 140,00 1,38 193,20 114,68 59,360

195 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC,
06.A02.F01.015 twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e

gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di
alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,5

SOMMANO... m 240,00 2,33 559,20 335,07 59,920

196 F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata, completo di montanti e struttura
06.A09.H01.005 interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro temperato, porte laterali e posteriori apribili o

removibili tramite apposita chiave per consentire un facile accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e
inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Armadio rack 700x550x450

SOMMANO... cad 1,00 249,69 249,69 20,95 8,390

197 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente,
06.A10.B01.010 resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di

riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti
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ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.
(Nel caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la
posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm

SOMMANO... m 1´700,00 1,51 2´567,00 1´904,46 74,190

198 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente,
06.A10.B01.025 resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di

riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti
ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.
(Nel caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la
posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 40 mm

SOMMANO... m 1´000,00 2,51 2´510,00 1´497,22 59,650

199 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente,
06.A10.B01.030 resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di

riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti
ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.
(Nel caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la
posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm

SOMMANO... m 1´000,00 3,10 3´100,00 1´716,78 55,380

200 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione
06.A10.B04.030 =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
SOMMANO... m 364,00 7,04 2´562,56 1´639,01 63,960

201 F.O. Fornitura in opera di torretta modulare bifacciale o trifacciale per canali sottopavimento, componibili in
06.A11.D09.005 orizzontale e verticale, predisposte per 3 o 4 frutti modulari per lato, completa di base, separatore interno, eventuali

raccordi fra torrette ed ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di Torretta
SOMMANO... cad 8,00 34,14 273,12 88,33 32,340

202 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato
06.A11.G01.055 a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o

passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 75x75

SOMMANO... m 20,00 14,84 296,80 147,66 49,750

203 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´685´570,12 593´816,01

06.A11.G01.065 a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o
passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 150x75

SOMMANO... m 320,00 17,15 5´488,00 2´523,38 45,980

204 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato
06.A11.G01.070 a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccodo con le scatole o

passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi,
curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x75

SOMMANO... m 130,00 19,62 2´550,60 1´090,13 42,740

205 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le
06.A12.A01.040 opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 392x152x70

SOMMANO... cad 54,00 21,80 1´177,20 945,64 80,330

206 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di
06.A12.D03.005 apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino

della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde
SOMMANO... cad 57,00 7,36 419,52 336,79 80,280

207 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di
06.A12.D03.010 apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino

della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso da 4 moduli
SOMMANO... cad 31,00 8,75 271,25 206,83 76,250

208 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplasitico da incasso per l'installazione di
06.A12.D03.015 apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino

della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso da 6 moduli
SOMMANO... cad 29,00 11,18 324,22 240,18 74,080

209 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in
06.A12.E04.005 ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg carr.
SOMMANO... cad 12,00 274,30 3´291,60 1´075,04 32,660

210 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in
06.A12.E04.015 ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 90 kg carr.

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... cad 2,00 296,76 593,52 209,28 35,260

211 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in
06.A12.E04.025 ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di

risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.
SOMMANO... cad 27,00 319,85 8´635,95 3´230,71 37,410

212 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i
06.A13.A01.035 collegamenti elettrici. F.O. di deviatore 1P 16A

SOMMANO... cad 79,00 4,34 342,86 196,84 57,410

213 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i
06.A13.A01.045 collegamenti elettrici. F.O. di invertitore 1P 16A

SOMMANO... cad 9,00 7,53 67,77 24,78 36,570

214 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i
06.A13.A01.070 collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A a tirante

SOMMANO... cad 6,00 8,69 52,14 14,91 28,600

215 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici.
06.A13.A02.015 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

SOMMANO... cad 214,00 6,88 1´472,32 532,54 36,170

216 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
06.A13.A04.005 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa TV terrestre attenuata o passante

SOMMANO... cad 12,00 10,50 126,00 52,96 42,030

217 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
06.A13.A04.035 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 6 UTP

SOMMANO... cad 56,00 15,73 880,88 278,53 31,620

218 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
06.A13.A04.045 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa telefono RJ12-RJ11

SOMMANO... cad 1,00 11,14 11,14 4,41 39,630

219 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di
06.A14.A03.045 blocco e fusibili di protezione o predisposizione apparecchi modulari F.O. di presa CEE-17 2p,16 A,+trasf.380/24

V,144 VA, 1pr

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´711´275,09 604´778,96

SOMMANO... cad 2,00 140,57 281,14 44,17 15,710

220 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di
06.A15.E02.010 tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V,segnalazione ottica di ripetizione,comprese canalizzazioni

scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di pulsante
addizionale

SOMMANO... cad 6,00 38,24 229,44 155,86 67,930

221 F.O. Fornitura in opera di citofoni intercomunicanti a tasti selettivi per un servizio (intercomunicante) o per due servizi
06.A16.A13.015 (intercomunicante e portiere elettrico); tipo a un servizio con tasti di selezione e tasto di chiamata (ch); tipo a due

servizi con tasti di selezione e tasto di chiamata, portiere elettrico, apriporta (ch + pe + ap). F.O. di citofono intercom a
8 tasti

SOMMANO... cad 1,00 92,33 92,33 28,74 31,130

222 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo
06.A19.A01.020 convenzionale F.O. di sensore ottico multicriterio (almeno doppia tecnologia)

SOMMANO... cad 36,00 29,82 1´073,52 301,55 28,090

223 P.O. Posa in opera di diffusori sonori inclusi i collegamenti P.O. di diffusore sonoro
06.A23.B01.705 SOMMANO... cad 33,00 16,67 550,11 550,11 100,000

224 Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in
06.A25.B05.005 policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente.

Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto
con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa eventuale targhetta di
identificazione adesiva.

SOMMANO... cad 22,00 97,35 2´141,70 554,06 25,870

225 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di
06.A31.H04.710 messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m

SOMMANO... cad 11,00 10,00 110,00 110,00 100,000

226 Campanelle in bronzo complete di staffa per fissaggio a parete campanella diametro 120 mm, 12 - 24 V c.a./c.c. 230V
06.P15.A03.010 c.a.

SOMMANO... cad 5,00 38,27 191,35 0,00

227 Centralini citofonici da parete, da incasso, o da tavolo. Per servizio normale e con commutazione a portiere elettrico.
06.P16.A15.005 centralino da parete o incasso a 12 utenti

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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R I P O R T O 1´715´944,68 606´523,45

SOMMANO... cad 1,00 270,76 270,76 0,00

228 Apparecchi telefonici da interno a disco o a tastiera apparecchio telefonico a disco combinatore
06.P16.D01.005 SOMMANO... cad 1,00 74,73 74,73 0,00

229 sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale
06.P19.A03.015 modulo isolatore integrato nel componente sensore analogico ottico di fumo

SOMMANO... cad 42,00 51,12 2´147,04 0,00

230 Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125
06.P19.A04.005 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di

preallarme, allarme e guasto cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno
198 dispositivi

SOMMANO... cad 1,00 1´209,24 1´209,24 0,00

231 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente)
06.P19.B02.010 sirena 24 v in corrente continua

SOMMANO... cad 4,00 32,82 131,28 0,00

232 accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel componente)
06.P19.B02.030 pulsante riarmabile oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo

SOMMANO... cad 10,00 67,02 670,20 0,00

233 Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a Co2 kg 5 113BC
06.P20.N01.010 SOMMANO... cad 4,00 118,25 473,00 0,00

234 Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa vigente. Estintore a polvere ABC kg 6 34A
06.P20.N01.035 233B C

SOMMANO... cad 17,00 38,30 651,10 0,00

235 Piantana per estintore Piantana sempplice per estintore con asta e cartello
06.P20.N03.010 SOMMANO... cad 22,00 34,73 764,06 0,00

236 Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti con filtro crossover in mobile di resina semiespansa
06.P23.B01.005 diffusore sonoro 20 W senza traslatore

SOMMANO... cad 33,00 90,90 2´999,70 0,00

237 Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro chius. autom. 140 m³/ora 25 W

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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06.P27.B01.030 SOMMANO... cad 26,00 51,49 1´338,74 0,00

238 Corde di rame corda di rame da 35 mm²
06.P31.A01.010 SOMMANO... m 280,00 1,91 534,80 0,00

239 Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm
06.P31.E04.005 SOMMANO... cad 5,00 38,43 192,15 0,00

240 Cartello segnaletico in alluminio anotizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione. Cartello con
06.P33.A01.020 dimensioni fino a 20 dm2

SOMMANO... cad 100,00 6,82 682,00 0,00

241 Salvia officinalis
060 SOMMANO... cadauno 20,00 6,80 136,00 0,00
cod.assov.
150614332 Timo in varietà
242 SOMMANO... cadauno 80,00 6,80 544,00 0,00
061
243 Osmanthus fragrans
062 SOMMANO... cadauno 3,00 41,30 123,90 0,00
cod.assov.
15061139 Vinca major
244 SOMMANO... cadauno 65,00 1,40 91,00 0,00
063
cod.assov. Rhyncospermum jasminoides
15050291 SOMMANO... cadauno 6,00 22,30 133,80 0,00
245
064 Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod.
cod.assov. 25020047 - 048) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante
15100264 per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine
246 e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su telo pacciamante la fornitura e la stesa di questo
065 compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo.
25020002 SOMMANO... m2 9,36 41,23 385,91 201,60 52,240

247 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta;
07.A04.D05.005 escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro

onere
SOMMANO... cad 13,00 43,83 569,79 526,54 92,410

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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248 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam.
07.P06.G05.125 50 mm

SOMMANO... m 100,00 1,99 199,00 0,00

249 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio,
07.P09.J05.005 molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 50

SOMMANO... cad 2,00 78,77 157,54 0,00

250 Valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo - alluminio,
07.P09.J05.010 molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; DN 65

SOMMANO... cad 8,00 85,34 682,72 0,00

251 Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipale e condutture, compresa
08.A01.A45.020 l'armatura in legname anche se persa (la sezione sara' in ogni caso computata non inferiore a m². 1) Con trasporto in

cantiere - presenza d'acqua asportata con pompa
SOMMANO... m³ 1,00 416,67 416,67 400,92 96,220

252 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo
08.A35.H05.005 scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 10
SOMMANO... m 84,00 8,93 750,12 468,90 62,510

253 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo
08.A35.H05.010 scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 12,5
SOMMANO... m 439,00 11,68 5´127,52 3´269,82 63,770

254 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.005 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m² SDR 51:del diametro esterno di cm 16

SOMMANO... m 19,00 13,35 253,65 141,41 55,750

255 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.010 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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SOMMANO... m 49,00 17,23 844,27 410,06 48,570

256 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.015 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25

SOMMANO... m 81,00 25,19 2´040,39 903,48 44,280

257 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.020 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5

SOMMANO... m 60,00 48,45 2´907,00 1´307,86 44,990

258 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
08.A35.H10.165 elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16

SOMMANO... m 80,00 15,55 1´244,00 595,01 47,830

259 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo
08.A55.N03.005 e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

SOMMANO... cad 1,00 119,78 119,78 63,47 52,990

260 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15
08.P05.B03.005 SOMMANO... cad 4,00 9,04 36,16 0,00

261 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
08.P05.B03.020 SOMMANO... cad 12,00 20,46 245,52 0,00

262 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60
08.P05.B03.030 SOMMANO... cad 1,00 71,99 71,99 0,00

263 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40
08.P05.B06.015 SOMMANO... cad 12,00 13,08 156,96 0,00

264 Pozzetti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 800x1000 mm, h 1000 mm,
08.P05.B72.005 spessore parete 110 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 600 mm, completo di soletta in c.a.

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese
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con foro per passo d'uomo
SOMMANO... cad 1,00 363,07 363,07 0,00

265 Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con fondo a
08.P05.B75.005 sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo

SOMMANO... cad 1,00 625,94 625,94 0,00

266 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A20.005 lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e

ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 20
SOMMANO... m 105,00 63,47 6´664,35 2´665,74 40,000

267 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A20.010 lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e

ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 25
SOMMANO... m 216,00 65,87 14´227,92 5´691,17 40,000

268 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A20.015 lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e

ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 32
SOMMANO... m 203,00 72,16 14´648,48 5´859,39 40,000

269 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A20.020 lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e

ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 40
SOMMANO... m 51,00 76,89 3´921,39 1´568,56 40,000

270 Fornitura e posa in opera di tubazione nera in acciaio coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A20.025 lamierino di alluminio, comprensiva di curve, saldature procedimento "TIG", staffaggi, verniciatura, opere murarie e

ripristini, comprese le prove certificate di tipo radiografico nella misura del 10% e oneri per la sicurezza. DN 50
SOMMANO... m 86,00 86,16 7´409,76 2´963,90 40,000

271 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A25.005 isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.

DN 20
SOMMANO... m 55,00 30,42 1´673,10 669,24 40,000

272 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
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12.P16.A25.010 isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.
DN 25

SOMMANO... m 25,00 32,09 802,25 320,90 40,000

273 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A25.015 isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.

DN 32
SOMMANO... m 30,00 39,42 1´182,60 473,04 40,000

274 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A25.020 isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.

DN 40
SOMMANO... m 18,00 45,23 814,14 325,66 40,000

275 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A25.025 isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.

DN 50
SOMMANO... m 32,00 58,06 1´857,92 743,17 40,000

276 Fornitura e posa in opera di tubazione nera zincata coibentata in opera con fibra di vetro o di roccia e fasciatura in
12.P16.A25.030 isogenopak, comprensiva di giunzione, curve, staffaggi, verniciatura, opere murarie, ripristini e oneri per la sicurezza.

DN 65
SOMMANO... m 26,00 75,25 1´956,50 782,60 40,000

277 PRONTAMENTO ATTREZZATURA PROVE DI CARICO SU SINGOLA PIASTRA IN TERRENO (A P.C. O PC.
17.P04.L94.005 PROF. =< 3m) A Prova di carico su singola piastra in terreno. Approntamento, mobilitazione e smobilitazione delle

attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione di prove di carico su piastra in terreno con diametro fino
a 500 mm e carico fino a 300 kN. Prove eseguite all'esterno a piano campagna o in pozzetto fino a 3 m di profondità.

SOMMANO... cad 6,00 257,84 1´547,04 1´211,95 78,340

278 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD strutturato di tipo corrugato per codotte di scarico, realizzata a doppia
24.A42.M06.005 parete, con parete interna liscia e corrugata esternamente, rispondente alle prescrizioni della norma UNI EN 13476 ed

alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN=4KN/mq, compresa la giunzione di testa o manicotto esterno
con relative guarnizioni di tenuta, compreso lo scavo, la posa in opera, il rinterro ed ogni accessorio e lavoro per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. diametro esterno mm 125

SOMMANO... m 240,00 15,21 3´650,40 1´825,20 50,000

279 SISTEMAZIONE IN RILEVATO TERRENI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazione in rilevato di materiali

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 1´806´666,03 639´913,04



pag. 34

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´806´666,03 639´913,04

25.A01.C15.005 appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SOMMANO... m³ 3´905,80 1,62 6´327,40 2´145,62 33,910

280 TESSUTO NON TESSUTO . Strato separatore in "TESSUTO NON TESSUTO" in polipropilene per manti sintetici di
25.P05.A00.005 separazione TESSUTO NON TESSUTO a filo continuo da 300 g/m². Strato separatore in "TESSUTO NON

TESSUTO" in polipropilene per manti sintetici di separazione del peso di 300 g/m²
SOMMANO... m² 4´037,76 1,09 4´401,16 0,00

281 CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.
28.A10.D35.010 Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m

SOMMANO... cad 2,00 22,55 45,10 0,00

282 Relizzazione di centrale termica
AN.X00.X00.001 SOMMANO... a corpo 1,00 196´240,29 196´240,29 23´546,88 11,999

283 Fornitura e posa in opera di n.3 impianti di produzione ACS in pompa di calore aria/acqua
AN.X00.X00.002 SOMMANO... a corpo 1,00 10´316,91 10´316,91 1´040,04 10,081

284 Fornitura e posa in opera di sistema anti-intrusione centralizzato
ANT SOMMANO... cad 1,00 3´893,40 3´893,40 229,76 5,901

285 realizzazione del rivestimento interno coibentato delle pareti perimetrali St1 e St3 (corpo centrale piano 1)
AP1 costituito da:_fornitura e posa di profilati acciaio zincati (6/10 mm) sez. a "C" e a "U" spessore 5 cm, per struttura da
RIV.INT. ancorare ad Xlam e su sui montare doppia lastra di gesso pieno (cartongesso), spessore singola lastra pari a 12,5 mm.
St1,St5,St3 Con interposta lana di roccia spessore 40 mm, densità 50 kg/mc.

RIF. AP1) in analisi prezzi
SOMMANO... m2 562,56 30,90 17´383,10 9´468,58 54,470

286 Fornitura e posa di rivestimento interno pareti perimetrali palestra costituito da:
AP2 _struttura in lamiera zincata spess. 5cm con interposta lana minerale spess. 4 cm densità 50 kg/mc;
riv int St4 _lastra in cartongesso 12.5mm;

_lastra in gessofibra del tipo Fermacell spess. 12.5 mm
RIF Ap2) analisi prezzi

SOMMANO... m2 451,27 37,11 16´746,63 7´596,27 45,360

287 arrotondamento
arr SOMMANO... cadauno 0,33 1,00 0,33 0,00
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288 Realizzazione in opera di massetto in calcestruzzo cementizio, fornito con ausilio di pompa, inclusa compenetrazione
D ED AA  030 c nel vespaio sottostante, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo. Valutato per ogni cm di spessore Classe

di resistenza C20/25
SOMMANO... m² 16´950,40 2,15 36´443,36 29´460,81 80,840

289 Fornitura e posa in opera di sistema domotico per controllo della temperatura e illuminazione
DOM SOMMANO... 1,00 25´524,36 25´524,36 287,20 1,125

290 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico
FV SOMMANO... 1,00 44´656,41 44´656,41 2´584,80 5,788

291 Fornitura e posa in opera sistema di illuminazione
ILL SOMMANO... 1,00 140´917,96 140´917,96 17´079,58 12,120

292 Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati di Alluminio a Taglio Termico del tipo  serie ECO
NP THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL 8017, completi di vetri
Np arch 8b a doppia camera 44.4 Acustico / 22 con inserita Veneziana Motorizzata colore a scelta da  cartella colori / 5 TEMP /

10 / 33.2 Acustico (Classe 1(B)1 norma UNI EN 12600 e con Trasmittanza Termica Ug=0,6 W/mqk), organi di
movimento e chiusura di colore Nero e di quant'altro
necessario per l'esecuzione ottimale del lavoro. Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/mqk

SOMMANO... m2 73,99 948,62 70´188,39 3´319,91 4,730

293 SISTEMA DI COPERTURA CON LASTRE GRECATE SENZA GIUNTI TRASVERSALI E SENZA FORATURE
NP Fornitura e posa di lastre di copertura con sistema costituito da elementi grecati di lunghezza pari all'intera falda, senza
NP Arch 3 giunti trasversali, con canale di deflusso che garantisce la tenuta idrica nelle condizioni atmosferiche più difficili

anche con pendenze inferiori all'1%. Fissaggio delle lastre di copertura alla struttura sottostante avviene senza foratura
delle lastre con staffe in poliammide con la chiusura della sezione basculante della staffa sulla canaletta di deflusso del
profilo e il doppio vincolo ad incastro sulle greche laterali.
altezza della greca 50 mm, materiale alluminio lega 5754.
larghezza utile delle lastre pari a 550 mm.
Lavorazione calandrata dove occorre.

SOMMANO... m2 1´971,00 49,45 97´465,95 20´701,77 21,240

294 rivestimento esterno parete Xlam tipo 2 con doppia lastra in cartongesso  su spazio connettivo, spessore 12,5 mm
NP ciascuna.
RIV. INT. St2* Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso, ciascuna di spessore

12,5 mm, montate su struttura in lamiera zincata spessore cm 5 con interposta lana minerale spess. 40 mm con densitÃ
pari a 50 kg/mc. All'esterno verso connettivo una lastra spessore 12.5 mm, con armatura interna in fibre di vetro
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incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2 antincendio.
SOMMANO... m2 339,57 37,43 12´710,11 5´983,92 47,080

295 rivestimento interno pareti perimetrali locali compartimentati antincendio, su struttura ST2 x lam. Struttura profilati
NP zincati acciaio 5 cm ancorata ad Xlam, con interposta lana di roccia 40 mm spess. densita'  50 Kg/mq + doppia lastra
RIVSt2  EI120 cartongesso 12.5 mm + lastra cartongesso euroclasse A1 verso locale compartimentato

SOMMANO... m2 101,45 45,73 4´639,31 1´713,30 36,930

296 doppio tramezzo con doppia struttura a profilati zincati di acciaio 5 cm con interposti due strati di lana roccia densita'
NP 50 kg/mq e spess. 40 mm +( 2 lastre cartongesso 12.5 mm verso ambienti interni) + 2 lastre cartongesso 12.5 mm di
T1* cui una, verso spazio connettivo, in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2, spess. 12.5

mm
SOMMANO... m2 47,19 61,29 2´892,28 1´548,23 53,530

297 realizzazione  tramezzo interno con struttura in profilati di acciaio zincato 5 cm spess., con interposta lana di roccia
NP spess. 40 mm, densita' 50 kg/mq. Rivestite con 2 lastre in cartongesso su ciascun lato della parete. Con inserimento di
T2H una lastra del tipo Gypsotech aqua spessore 12.5mm dal lato interno ai servizi TIPO tramezzo T2H da stratigrafie

SOMMANO... m2 118,70 49,79 5´910,07 3´116,38 52,730

298 realizzazione tramezzi interni con doppia struttura in profilati zincati con interposta lana di roccia spess. 40 mm e
NP densitÃ  40 Kg/mg; completati da doppia lastra in cartongesso pieno  12,5 +12,5 mm su entranbe le facce del
TR1 doppio tramezzo. TRAMEZZO A STRUTTURA DOPPIA TIPO T1 delle stratigrafie

SOMMANO... m2 172,29 60,28 10´385,64 5´680,95 54,700

299 realizzazione tramezzi interni con doppia struttura in profilati zincati con interposta lana di roccia spess. 40 mm e
NP densitÃ  40 Kg/mg; completati da doppia lastra in cartongesso pieno  12,5 +12,5 mm su entranbe le facce del
TR1H doppio tramezzo. TRAMEZZO A STRUTTURA DOPPIA TIPO T1H delle stratigrafie, con una lastra del tipo Gypsotech

aqua spess. 12.5 mm verso ambienti interni dei servizi
SOMMANO... m2 146,94 63,11 9´273,38 4´844,42 52,240

300 Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati di Alluminio a Taglio Termico del tipo serie ECO
NP THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL 8017,
NP ARCH 8a completi di vetri a doppia camera 44.4 Acustico / 16 / 5 TEMP / 16 / 33.2 Acustico (Classe 1(B)1

norma UNI EN 12600 e con Trasmittanza Termica Ug=0,6 W/mqk), organi di movimento e chiusura di
colore Nero e di quant'altro necessario per l'esecuzione ottimale del lavoro.
Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/mqk

SOMMANO... m2 212,36 571,14 121´287,29 6´682,93 5,510

COMMITTENTE: Comune di San Carlo Canavese

A   R I P O R T A R E 2´644´314,86 786´944,39



pag. 37

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2´644´314,86 786´944,39

301 Realizzazione rivestimento esterno a parete ventilata, costituito da pannelli in HPL di laminati plastici ad alta densità,
NP su sottostruttura in alluminio di supporto al rivestimento, fissaggio tramite rivetti in tinta con il rivestimento. Ogni
Np arch 5 opera compresa per dare la parete ventilata con il rivestimento HPL realizzati a regola d'arte.

SOMMANO... m2 966,93 179,42 173´486,58 20´991,88 12,100

302 Realizzazione parete manovrabile di separazione tra due aule. Dimensioni 2990 h x 7000 mm lungh., assemblata in
NP opera,  composta da guide serioe 100, montanti ed elementi di telaio telescopici HSP  in profilati di metallo con
NP arch 6 finitura satinata naturale, con parti di specchiatura piena in laminati standard su truciolare ignifugo, in colori RAL

standard o simil legno. Abbattimento acustico 50 dB
Parete manovrabile del tipo Maxparete. Compresi assemblaggio in opera e trasporto.

SOMMANO... a corpo 1,00 10´827,50 10´827,50 1´163,96 10,750

303 rivestimento esterno parete Xlam tipo ST2 con doppia lastra in cartongesso, spessore 12,5 mm ciascuna.
NP Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso, ciascuna di spessore
RIV INT St2 12,5 mm, montate su struttura in lamiera zincata spessore cm 5 con interposta lana minerale spess. 40 mm con densita'

pari a 50 kg/mc + lastra singola in cartongesso su parete esterna spess. 12.5 mm
SOMMANO... m2 253,63 35,84 9´090,10 4´865,93 53,530

304 rivestimento esterno parete Xlam tipo ST2 con doppia lastra in cartongesso, spessore 12,5 mm ciascuna.
NP Esecuzione controtamponamento interno pareti Xlam tipo 2 costituito da 2 lastre in cartogesso, ciascuna di spessore
RIV INT St2H 12,5 mm, montate su struttura in lamiera zincata spessore cm 5 con interposta lana minerale spess. 40 mm con densita'

pari a 50 kg/mc + lastra singola in cartonrgesso su parete esterna spess. 12.5 mm del tipo Gypsotech aqua
SOMMANO... m2 60,90 37,19 2´264,87 1´022,82 45,160

305 doppio tramezzo con doppia struttura a profilati zincati di acciaio 5 cm con interposti due strati di lana roccia densita'
NP 50 kg/mq e spess. 40 mm +( 2 lastre cartongesso 12.5 mm verso ambienti interni) + 2 lastre cartongesso 12.5 mm di
T1 EI120 cui una, verso spazio deposito e LT in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A1, spess. 12.5

mm, EI120
SOMMANO... 42,30 63,01 2´665,32 1´231,38 46,200

306 realizzazione tramezzi interni con doppia struttura in profilati zincati con interposta lana di roccia spess. 40 mm e
NP densitÃ  40 Kg/mg; completati da doppia lastra in cartongesso pieno  12,5 +12,5 mm su entranbe le facce del
TR1 doppio corpo tramezzo.Sul lato verso connettivo 1 lastra è  in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio euroclasse A2,
cen spess. 12.5 mm

SOMMANO... m2 74,76 63,11 4´718,10 2´538,81 53,810

307 Realizzazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibro-compresso, dimensioni variabili, spessore mm 50
NP con finitura al quarzo. Strato di usura (spessore mm 5-8) in sabbie selezionate esenti da impurità ed arricchite con
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ANpavest graniglie ed inerti di quarzo. Colore a scelta della DL. posati senza fughe
SOMMANO... m2 17,00 38,12 648,04 0,00

308 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato
NP da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da:
28.A10.A05.005 due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta

resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o
inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione
caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e
tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/
muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo

SOMMANO... cad 10,00 826,60 8´266,00 0,00

309 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto
NP a forno. Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione. Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
28.A10.A35.005 SOMMANO... cad 34,00 108,32 3´682,88 0,00

310 Fornitura e posa in opera di elementi pressopiegati, spessore 8/10 ottenuti da nastro in alluminio di sviluppo variabile,
NP preverniciato, ancorato con viti autofilettanti in acciaio. Lattonerie
NP arch 2 SOMMANO... m 1´273,19 34,87 44´396,14 20´053,73 45,170

311 Sovrapprezzo ai controsoffitti per tessuto non tessuto incollato.
NP SOMMANO... m² 238,60 6,18 1´474,55 0,00
1C.20.250.0030
312 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/10 mm,
NP o tubolare,  munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo;  serratura antincendio ad un solo
1C.09.350.0010.e punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto

reggispinta; lastra isolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle
parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 120, due battenti, sup. da 3,0 a 5,0 m², vetro
spess. 52 mm

SOMMANO... m² 7,92 2´182,10 17´282,23 3´650,01 21,120

313 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/10 mm,
NP o tubolare,  munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo;  serratura antincendio ad un solo
1C.09.350.0010.d punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto

reggispinta; lastra isolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle
parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 120, un battente, sup. da 1,5 a 3,5 m², vetro
spess. 52 mm
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SOMMANO... m² 3,78 2´092,15 7´908,33 1´575,34 19,920

314 Fornitura e posa in opera, comprese assistenze murarie, di porta tagliafuoco scorrevole, ad un  battente, REI 120, di
np tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: -pannelli  tamburati  in lamiera di acciaio con verniciatura di
1C.09.300.0010.b fondo,  con giunti coibentati con materiali specifici reistenti ad alte temperature; guida di scorrimento in acciaio

pressopiegato e preforata per il montaggio con tasselli e viterie; carrelli di scorrimento ad attrito ridotto; contrappesi
con peso mobile e cavo di acciaio, ammortizzatori idraulici di fine corsa ove necessari; sgancio con piastra
termofusibile, per la chiusura automatica, maniglie incassate. Superficie di fatturazione pari al vano muro più 20 cm in
lunghezza e 10 cm in altezza. Nelle misure: - da 5,51 a 11,00 m²

SOMMANO... m² 6,16 284,16 1´750,43 286,72 16,380

315 Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/10 mm,
NP o tubolare,  munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo;  serratura antincendio ad un solo
1C.09.350.0010.a punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto

reggispinta; lastra isolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle
parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa. - REI 60, un battente, sup. da 1,5 a 2,5 m², vetro
spess. 21 mm

SOMMANO... m² 3,36 951,74 3´197,85 937,29 29,310

316 Fornitura di lastre ondulate del tipo  profilo ONDUL 18, modello 15 onde, con elevate prestazioni di resistenza ed
NP estetica. Sormonto con sovrapposizione di un’onda per il rivestimento del piano primo del corpo centrale della scuola
NP arch 11 SOMMANO... m² 349,35 17,03 5´949,43 0,00

317 Controsoffitti pendinati,  costituiti da pannelli in gesso rivestito preverniciati in colorebianco, con finitura opaca
NP satinata completamen-te liscia ed uniforme, caratterizzati da un’elevatariflessione della luce.Con sistema che consente
NP arch 10 di assorbire e neutralizzare sino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti. Sono ompresi: _montanti

primari, secondari, guide in profili metallici per fissaggio  delle lastre;
_materiale per stuccature;
_viti di fisaggio;
_soprastante pannello arrotolato in lana di vetro 4+, idrorepellente. Prodotto in Italia con almeno
l'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante
brevettato di origine naturale, che garantisce
la massima qualità dell’aria. Rivestito
su una faccia con un velo di vetro.

SOMMANO... m2 904,65 48,78 44´128,83 0,00

318 Controsoffitti costituiti da lastre in gesso rivestito con decoro costituito da forature continue irregolari rotonde, con fori
NP sfalsati che permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo con elevate prestazioni acustiche. Sul retro delle
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NP arch 09 lastre è applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere.Le lastre sono caratterizzate da un sistema  che
consente di assorbire e neutralizzare fino al 70% della  formaldeide contenuta nell’aria degli ambienti.

SOMMANO... m2 1´008,30 47,78 48´176,57 0,00

319 Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in pro ...  Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/
NP mqk Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati di Alluminio a Taglio Termico del tipo serie ECO
NP ARCH 8a2 THERM 68 (Telaio spessore 68mm - Anta spessore 78mm), preverniciati colore Marrone RAL

8017, completi di vetri a doppia camera ) 44.4 acustico/12 gas argon 90%/ 4 temperato/ 12 gas argon 90% / 44.4
acustico (selettivo) Valore Ug = W/(m².K) 0.6, organi di movimento e chiusura di colore Nero e di quant'altro
necessario per l'esecuzione ottimale del lavoro.
Profili Taglio Termico Trattamento RAL 8017, Uw 1,2 W/mqk

SOMMANO... m2 43,42 615,00 26´703,30 1´471,35 5,510

320 realizzazione di pavimentazione autolivellante cemento-resinoso colorato
NP SOMMANO... m2 1´485,10 74,58 110´758,76 0,00
ANpres
321 Fornitura e posa di porte interne del tipo:
NP AECH.07 costituite da due fogli esterni di laminato plastico supportati da MDF ad alta densità spess. 3,2 mm. Coibente interno
NP arch 007 in cartone alveolare. Anta boradata con telaio perimetrale in legno di abete massello. Rivestimento del bordo nello

spessore con PVC incollato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento. Sistema telaio abbracciante composto
da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. Imbotte di rivestimento in alluminio
anodizzato argento con taglio 45° idoneo alrivestimento di muri con spessore compreso tra 100 e 159 mm (per spessori
superiori impiego di appositi profili modulari aggiuntivi). Cerniere in alluminio anodizzato argento e perno in acciaio
registrabili; serratura con scrocco catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di
battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Colori a scelta della D.L. tra lista colori laminati standard. Del
tipo Novoferm - Koralam, Novoglass. RIF NP arch. 007 nell'analisi prezzi

SOMMANO... m2 122,88 397,11 48´796,88 3´708,56 7,600

322 Fornitura di pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti, a doppia densità 120/70 kg/mc per isolamento termico ed
NP ARCH.1 acustico per sistemi termoisolanti a cappotto. Conducibilità termica pari a 0,035 W/mK, euro classe A1 di reazione al
NP ARCH1 fuoco UNI EN 13501 - 1. Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo pari a 1, calore specifico pari a

1030 j/KgK. Spessore pannello pario a 180 mm, resistenza termica pari a 5,1 mqK/W. Pannelli con trattamenti
specifici nel processo produttivo che li rende idonei alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell'isolamento
dall'esterno.
RIF ANALISI PREZZI NP ARCH.1

SOMMANO... m2 1´065,82 28,08 29´928,23 0,00

323 Elettrovalvola motorizzata con regolazione on-off per intercettazione dei singoli circuiti sui collettori del pavimento
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NP.M.01 radiante. Ricavata per analogia con valvola meccanica a tre vie. Compresa fornitura e posa in opera
SOMMANO... cad 207,00 46,95 9´718,65 598,23 6,155

324 Realizzazione di bagno per disabili, dotato dei seguenti sanitari ed accessori ognuno:
NP.M.02 - n.1 wc sospeso

- n.1 lavabo sospeso con miscelatori a leva
- corrimano (2,5 ml)
- campanello per le chiamate di emergenza (computato tra le voci dell'impianto elettrico)

SOMMANO... cad 3,00 701,04 2´103,12 373,98 17,782

325 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,
NP002 nessuna opera esclusa; Compreso il nolo di gru. In abete (Picea abies, Abies alba), con certificazione di gestione

forestale sostenibile per edifici industriali
SOMMANO... m3 169,31 1´250,00 211´637,50 0,00

326 Fornitura e posa in opera di quadri elettrici completi di carpenteria comprensivi di cavi distribuzione FM e
QE illuminazione

SOMMANO... 1,00 19´663,53 19´663,53 287,20 1,461

327 Fornitura e posa in opera di sistema di trasmissione rete internet Wi-Fi
WIFI SOMMANO... 1,00 480,26 480,26 57,44 11,960

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´494´018,84 851´759,02 24,378

T O T A L E   euro 3´494´018,84 851´759,02 24,378
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´494´018,84 851´759,02 24,378

C:001 OPERE STRUTTURALI euro 982´705,79 273´684,04 27,850

C:001.020      Movimenti terra e sistemazioni esterne euro 52´525,60 17´185,80 32,719
C:001.022      Corpo A - Corpo centrale scuola euro 763´003,90 213´993,18 28,046
C:001.023      Corpo B - Corridoio di collegamento euro 22´625,37 6´479,02 28,636
C:001.024      Corpo C - Palestra euro 144´550,92 36´026,04 24,923

C:002 OPERE ARCHITETTONICHE euro 1´461´311,99 355´586,60 24,333

C:002.001      Sottofondi pavimentazioni euro 127´794,08 67´489,01 52,811
C:002.002      Rivestimenti e coibentazioni pareti perimetrali euro 145´860,68 79´162,37 54,273
C:002.003      Tramezzi interni euro 64´549,18 32´546,14 50,421
C:002.004      Copertura euro 260´526,59 40´755,50 15,644
C:002.005      Controsoffitti euro 119´704,94 23´964,42 20,020
C:002.006      Pavimentazioni interne ceramiche euro 50´101,58 27´830,09 55,547
C:002.007      Pavimentazioni interne in resina euro 110´758,76 0,00 0,000
C:002.008      Pavimentazioni interne in linoleum euro 22´054,06 9´677,65 43,881
C:002.009      Serramenti interni euro 78´935,72 10´157,92 12,869
C:002.010      Serramenti esterni euro 239´985,25 16´979,80 7,075
C:002.011      Parete ventilata rivestita con pannelli HPL euro 196´123,02 34´412,85 17,547
C:002.012      Tinteggiature euro 29´863,26 9´657,36 32,339
C:002.013      Realizzazione frangisole de lcorpo centrale euro 3´192,43 1´601,91 50,178
C:002.014      Parete manovrabile euro 10´827,50 1´163,96 10,750
C:002.015      Sistemazione patio euro 1´034,94 187,62 18,129

C:003 OPERE ESTERNE euro 302´696,08 81´583,58 26,952

C:003.016      Viabilità e sistemazioni area esterna euro 111´232,66 37´752,71 33,940
C:003.017      Sottoservizi euro 31´298,23 14´396,62 45,998
C:003.018      Sistemazione area esterna di pertinenza euro 147´043,60 28´573,71 19,432
C:003.019      Opere a verde euro 13´121,59 860,54 6,558

C:004 IMPIANTI ELETTRICI euro 274´119,32 37´512,86 13,685
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C:005 IMPIANTI MECCANICI euro 444´997,18 94´338,27 21,200

C:005.025      Centrale termica euro 228´939,83 26´004,90 11,359
C:005.026      Riscaldamento e ACS euro 216´057,35 68´333,37 31,627

C:006 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 28´188,48 9´053,67 32,118

C:006.027      Rivelazione e allarme incendi euro 4´716,96 335,07 7,104
C:006.028      Idrico antincendio euro 20´901,36 8´718,60 41,713
C:006.029      Presidi di spegnimento portatili e segnaletica euro 2´570,16 0,00 0,000

TOTALE  euro 3´494´018,84 851´759,02 24,378
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